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WYKAZ SPECYFIKACJI

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla budowy sieci wodociggowej w miejscowosci

Jabtonica, Gmina Szydtéw.

Poz. Kodyfikacja | Tre$é specyfikacji

1 ST-00-00 | Wymagania og6lne 5-27

2 ST0101 | Zaplecze wykonawcy 28-29
3 ST-02-01 | Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych |30-34
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5 ST-03-01 | Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV 38-46
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7 ST-0501 | Przejscie obiektéw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami 60-65
8 ST-06-01 | Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 66-70
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1.0. WSTEP.

1.1.Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Jabtonica, Gmina Szydtéw

Adres inwestyciji: dziatki o nr ewid. 169, 170/8 w obrebie geodezyjnym Jabtonica, jedn. ewid. Szydtéw
Obszar Wiejski, powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie

Zamawiaj gcy: Gmina Szydtow
ul. Rynek 2

28-225 Szydtow

Prowadz gcy inwestycj e: Gmina Szydtow
ul. Rynek 2
28-225 Szydtow

1.2.Przedmiot i zakres robot.

1.2.1.Przedmiot robot.

Przedmiotem robot jest budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi,
niezbednymi do prawidlowego dziatania wodociggu tj.: kontenerowej stacji pomp podwyzszajgcej cisnienie,
zjazdu indywidualnego oraz zasilania energetycznego.

1.2.2.Zakres irodzaj rob6t budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycjg wchodza:
- budowa odcinka sieci wodociggowej

- stacja pomp (hydrofornia) w budynku kontenerowym

- zjazd z drogi gminnej

- zasilanie energetyczne hydroforni

1.2.3.Wyszczeg0lnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych.

Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego.
- odwodnienie wykopdéw na czas realizacji poszczegolnych obiektéw Inwestycji

- wymiana gruntu nie nadajgcego sie do zasypki wykopow pod jezdniami

- rozbiorka i odtworzenie elementow drég

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektow.
W ninigjszej Specyfikacji Technicznej podano zakres rob6t wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci Inwestycii.
Podstawowe wielko $ci obiektu:
- sie¢ wodociggowa z rur PVC-u g160 x 6,2mm - 11 m.b.,
- zaprojektowano w sumie 6 zasuw odcinajgcych, w tym:
- ha sieci wodociggowej DN150 — 3 szt.
- przy zestawie hydroforowym DN65 — 3 szt.
- zaprojektowano 1 zestaw hydroforowy ZHWR 40.50/10.3.B.P PZE skladajgcy sie z trzech pomp o mocy
2,2kW kazda
- zaprojektowano jeden zjazd indywidualny
- zaprojektowano jedno przylgcze elektryczne dla zasilania hydroforni od ztgcza kablowego (wg. odrebnego
opracowania) do proj. hydroforni
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1.3.Zakres dokumentacji projektowe;j.
131. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowag
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Jabtonica, gmina Szydidw stanowigce zbi6r wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspélne dla rob6t objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegdlowych specyfikacji tec  hnicznych wykonania i odbioru robét.
Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikaciji

ST-00-00 Wymagania ogdlne

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do IV
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — wodocigg

ST-05-01 Przejscie obiektow liniowych pod drogami i innymi przeszkodami
ST-06-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

(N[O W|IN P

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy panstwowe , instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie
zostaly przywotane. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych okresla Inzynier.

1.3.2. Zawarto $¢ dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa obejmuje rozwigzania techniczne, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami,
majgce na celu budowe sieci wodociggowej wraz ze stacjg pomp (hydrofornig) podwyzszajgcych cisnienie,
zjazdem indywidualnym z drogi gminnej, zasilaniem energetycznym w miejscowo$ci Jabtonica.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robét , specyfikacje
techniczne opracowane dla catej inwestycji.

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob
okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na
budowe winna byé sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialdw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujgcag
dokumentacje:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu na czas budowy

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram robot

- szczego6towy program i dokumentacje technologiczng dla rob6t obejmujgca: wybdr materiatow,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robét, zakres i metodyke
przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodno $€ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacja techniczn g

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich
waznosci : umowa, oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne,
przedmiar rob6t, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce cze$c¢
kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.34. Zmianyiodst epstwa od dokumentacii.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujgcych warunkach:

1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny
byé uzgodnione  obustronnie z Inzynierem, w okresie zapewniajgcym akceptacje Projektanta i
nieprzerwany cykl wykonawstwa

2. podjete  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo
potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy

3. w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4. wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5. wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatbw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowaé
pogorszenia warunkOw eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Miejscowos¢ Jabtonica polozona jest we wschodniej czesci gminy Szydiéw, powiat staszowski, woj.
Swietokrzyskie. Dziatka inwestycyjna stanowi wkasnos¢ prywatng. Dla miejscowosci Jabtonica gmina Szydtow
posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg nr XXIII/ 112/ 2008 Rady
Gminy Szydtéw z dnia 25 marca 2008 roku.

Na terenie objetym Inwestycjg wystepujg nastepujgce formy zagospodarowania terenu:

- M,U-2 — zabudowa mieszkaniowa, oraz lokalizacja ustug lub innej nieucigzliwej aktywnosci gospodarczej.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspohzedne reperéw, wspoélrzedne punktéw gidwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich
zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.6. Ochrona interes6w 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi z uzbrojeniem ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na wtasny koszt, od odpowiednich wtadz bedacych
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wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspoélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych mu przez eksploatatoréw i dostarczonych mu w
dokumentach przez Zamawiajgcego.

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.8. Warunki bezpiecze nstwa i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy
na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta
przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do  sporzgdzenia ,Planu  bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dn.
23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.9. Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na
czas budowy. W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni
z odpowiednim Zarzgdem Drdg i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

-przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji
i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
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1.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw  w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t i odcinkéw. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene
kontraktows.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspélnego Stownika ~ Zaméwie A.

Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objete inwestycjg posiadajg nastepujgce
kody:

Roboty budowlane

1.0. DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Grupa robot 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
e wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Klasa robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robét 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2. Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie  wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét 45221250-9  Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow
i kolei podziemnej
Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria robot 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Kategoria robét 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Kategoria robét 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

9
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1.13. Okre Slenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére
stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego. Ponizej
zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspoélne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegGlowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

aprobata techniczna —  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke
certyfikat zgodno $ci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujgce , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodno s$ci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnose, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng

dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robét budowlanych sktadajgca sie z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru
roboti informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dokumentacja powykonawcza —  dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i
uzupetnieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakornczeniu.
Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez
Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wad lub sciekéw z przewodu do gruntu

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig
hydrofornia (stacja pomp) —  budynek, komora, pomieszczenie wyposazony w zestaw pomp

zapewniajgcych state cisnienie wody w sieci wodociggowej. Wyposazenie uzupetniajgce stanowig
zawory zwrotne, odcinajgce, bezpieczenstwa, manometry.

infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu

Inzynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie i
uprawnienia reprezentujgca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezgcej kontroli jako$ci i ilosci
robot oraz biorgca udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét

istothe wymagania — o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

ksztattki — wszelkie faczniki sluzgce do zmian kierunkéw, s$rednic, rozgatezien, podigczen
przewodéw wodociggowych

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw . Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
normy europejskie — o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
10
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»2dokumenty harmonizacyjne (HD)",zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy

obmiar robét — pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t
dodatkowych, nie objetych przedmiarem

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji

nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

podio ze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod wodociggiem lub do gtebokosci przemarzania
polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich
wykonania

przejecie czesci robét (odbior cz esciowy) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i innych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér kohcowy”

przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbiér gotowego obiektu budowlanego ) — formalna
nazwa czynno$ci, zwianych tez , odbiorem kohcowym”, polegajacym na protokolarnym odbiorze od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie pelnigcg funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placéw oraz po przyjeciu
przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawczej

przekroczenie podziemne — ukiad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz sluzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np.
ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.

przeszkoda - obiekty, urzgdzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

przewody wodoci agowe rozdzielcze — zewnetrzna sieé¢ cisnieniowa wody pitnej stuzaca do
zaopatrywania grupy odbiorcow

rejestr obmiarbw — oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie
wszelkie potwierdzenia ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu

rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrécenia pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania rob6t

rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg

rura ostonowa — przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych

wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny

rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét

skrzy zowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia

Slepy Kosztorys - wykaz robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

wodoci ag — przewdd stanowigcy calos¢ techniczno — uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca odrebny
11
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element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej

*  Wspdiny Stownik Zamowie n — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

e wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

» zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

e zarzadzajacy realizacj 9 umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzgdzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie udzielonym
petnomocnictwem

e zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego
medium zamontowane na sieciach

e zjazd — potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagpsodarowaniu
przestrzennym

2.0. MATERIALY

2.1.0.Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania og6lne dotycz gce wtas$ciwo $ci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszga byé nowe i nieuzywane.
Materiaty muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i
urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny byé¢
niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materiatow
majacych kontakt z wodg do picia , inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia angielskich i polskich ttumaczehn dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych
jezykach.

2.1.2.Zr6dta uzyskania materiatow.

Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi  Inzynierowi nazwy firm  producentéw  podstawowych i  pozostatych
materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne
dla realizacji prac. Wykonawca nie zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwo$ci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
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zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robot sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.14. Zmiany w listach materialowych

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatdw w stosunku do zatwierdzonej
listy, to winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwérni materiatdw
Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekciji,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4 .Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktdre w
opinii  Inzyniera s nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania
materiatdbw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do  pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robaét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw
13
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Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych
przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem robot i
zamoéwienia z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatow
beda odpowiedzialni przed wykonawcg , a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczeg6towej Specyfikacji Technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2.Transport poziomy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
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wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu
a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie
z poleceniami Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu  pionowego materialéw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zaladunku i
wytadunku materiatéw na srodki transportu moga by¢ uzywane wézki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych , projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Roboty
zostang  przeprowadzone w  sposOb  uczciwy z  zaangazowaniem i fachowo przez = wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacii
projektowej i Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce nawilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Cechy materiatdbw i elementow budowli i wyposazenia muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiaddw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiaddw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujgca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtow
projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

5.2.Roboty rozbiérkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robét rozbiorkowych obiektow wymagajacych wydania
decyzji przez wtasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkéw — odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkéw- odbioru koncowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycjg realizowang poza ruchem ulicznym. Wykonawca w miare potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc posiadany

sprzet i zaplecze budowy.
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5.5. Projekt organizacji robét.

W miare potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia
terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajgcy
terminy wykonania poszczegélnych robét i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacjimonta  zu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagajg projektu technologii i montazu.

5.7. Czynno $ci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego
wspotprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokdét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzgdku.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa, Specyfikacjami Technicznymi  oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoin g opisuj aca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

 bhp,

»  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

»  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robat,

»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

»  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlow g opisuj acg dla ka zdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* wykaz urzgdzen pomiarowo — kontrolnych

* rodzaje i llos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposab i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

6.2.1.Warunki ogéine kontroli jako  $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badann w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze
wymagac dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi Wykonawca.

6.2.2.Wymagania kontroli jako $ci dla materiatow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej p6zniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami). Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$c¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastepujgcych dokumentow odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpiecze hstwa

* z wlasciwg przedmiotowo Polska Norm g wyrobu

e z Aprobat g Techniczn @ w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace sie od wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

« certyfikacja na Znak Bezpiecze nstwa — na wyr6b wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia
przez producenta deklaracji Zgodnoéci (DZ.U. nr 5 z 2000. P0z.53.)

« certyfikacjizgodno $ci— na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczng

» deklaracja zgodno $ci producenta — producent wydaje Deklaracie Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracie
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna:. Zasady wydawania i wzér deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz
sposobu  znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznoSci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobdw okresla : Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ.
U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikaciji
opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowymi. Materiaty i surowce nie
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objete polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie

Normy przywotane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity : DZ. U. nr 0 z 2013r poz. 1409) z pOzniejszymi
zmianami
Ustawa o systemie oceny zgodno  $ci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 200 4r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z p6zniejszymi zmianami
Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

6.2.3. Zasady kontroli wymiar6w.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a

szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiaréw.

PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania toleranciji.
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN- ISO — 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.

Metody i przyrzady.

6.2.4.Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w spos6b okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladac¢, ze
warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C
- wilgotno $§¢ -0d 0do 95 %
- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktre budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegos badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedag przekazywane Inzynierowi naformularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
formach, przez niego zaaprobowanych.
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6.5.Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami  Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na Zzlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisanei
oznakowane w sposOb przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub Zzleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiafdw i robdt z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami  Technicznymi. W takim przypadku cakowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- ceryfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie i ktore
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Rdwnowa znos$¢ norm i zbiordw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz  stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane twalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét, przejecia
— czescirobbt i przejecia robét i odcinkéw
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robot.

6.8.2.Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
- uzyskane oswiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidlowej regulacii
istniejgcego uzbrojenia ulicznego: skrzynek, zaworéw, zasuw, studzienek itp.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany spos6b i oznaczone wg wskazan Inzyniera
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w
ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy
beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawvem. Wszekie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozyci w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacii Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa
nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci rob6t i materiadow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6linionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane bedg w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj. Przy
robotach ziemnych - [m?] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m’] nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszczeniu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [f] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawg do wystawienia faktury za roboty
za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robét lub przejeciem rob6t i odcinkéw, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przej ecia robot

W zaleznoéci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- przejecie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych .

- przejecie czesci robét — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie rob6t i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

- ODBIOR TECHNICZNY

- przejecie koricowe Robét — ODBIOR KONCOWY

- ODBIOR OSTATECZNY

- przejecie robét po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.
- ODBIOR POGWARANCYJNY.

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.
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8.2. Przejecie robdt zanikaj gcych iulegaj gcych zakryciu

Przejecie robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Przejecia rob6t dokonuje Inzynier. Gotowo$¢  danej czesci rob6t do przejgcia zglasza Wykonawca wpisem  do
Dziennka Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie
pAzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacjii urz  gdzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzgdzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegdlnych instalacji w
potaczeniu z urzgdzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.

8.4. Przejecie cz esci rob6t — ODBIORY CZESCIOWE
Odbiory czesciowe nalezy traktowac jak czesdciowe odbiory techniczne, sg wydzielone dla rozliczen pfatnosci dla
Wykonawcy. Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Przejecie czesci robét
dokonuje sie wedlug zasad i z dokumentacjg jak przy czesciowym odbiorze technicznym robét. odpowiednimi do zakresu
rodzaju robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci rob6t ma na celu odbidr czesciowy przez Zamawiajgcego czesci wybudowanej
sieci wodociggowej bez oczekiwania na zakonczenie calego odcinka. Przyjmuje sig, ze do przejecia czesci robét zgtaszana
moze by¢ catkowicie wykonana sie¢:
= wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie)
= skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni
= wymagane sg protokoty z prob cisnieniowych wodociggu.
= wymagane jest uzyskanie os$wiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o braku uwag do
wykonywanych robét.
= wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu. (w formie szkicow
geodezyjnych) i jej poréwnanie z dokumentacjg projektowg
W przypadku niewtasciwego przygotowania do odbioru ,wymaganej dokumentacji lub odbieranej czesci wykonanych robat,
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe
naliczona zostanie Wykonawcy opfata w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw kontraktowych.

8.5.Przejecie Robdt i Odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

Przejeciu robét i odcinkéw podlegajg calkowicie zakonczone poszczeg6lne odcinki rob6t z wykonanymi
robotami drogowymi. Przejecie roboét i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do przejecia robdt i odcinkéw  bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.13., odpowiednich dla poszczegbinych
robét i odcinkdw.

Przejecie robét i odcinkw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci przedstawionej dokumentacji budowy i
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub rob6t wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin przejecia rob6t i odcinkw. Za nastgpne
i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajgcej z dokumentdw kontraktowych .
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. ODBIOR TECHNICZNY
Odbiorowi technicznemu podlegaj g catkowicie zako Aczone wszystkie odcinki robét z wykonanymi

robotami drogowymi dla catego zadania. Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
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wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci dla calego zadania.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér techniczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.12. dla calego zadania.

Odbiér techniczny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych. Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét odbioru technicznego robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych a
takze z wynikami odbioréw i préb przewodoéw, instalacji i urzgdzen technologicznych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru technicznego. Za nastepne i kolejne czynno$ci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy opfata
w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob4t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie ko ncowe Rob6t. — ODBIOR KO NCOWY

ODBIOR KONCOWY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét odbioru koncowego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbior ko Acowy Wykonawca dostarczy kopi @ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejin -~ wentaryzacii
powykonawczej przyj etej przez PODGIK w Staszowie oraz sprawdzon g i przyjetq przez Zamawiaj gcego
Dokumentacj e o ktérej mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie ODBIORU
TECHNICZNEGO.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisie nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupelniajgcych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin ODBIORU
KONCOWEGO. W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego nastepnych i  kolejnych
czynnosci  odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opflata w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw
kontraktowych

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét odbioru ostatecznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbiér ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocn g decyzj e Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie prz yst gpienia do u zytkowania lub pozwolenia na

uzytkowanie .
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnoSci i ustali¢ nowy termin ODBIORU

OSTATECZNEGO. W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego nastepnych i kolejnych
czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw
kontraktowych

8.9. Przejecie rob6t po okresie r  gkojmi- ODBIOR PO OKRESIE R EKOIMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robo6t po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych

- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
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byly zgtoszone wady)
- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploa  tacjii konserwacjiurz  gdzen.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji umozliwiajgcych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W sktad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:

e projekt  budowlany, projekt  wykonawczy, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

e oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie budowy

e dziennik montazu (rozbiérki ) - jezeli byt prowadzony

e protokoty odbiorow etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

« protokoty odbioru czesciowych , technicznych, koncowego, ostatecznego, préb cisnieniowych.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

« dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez
Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta

« dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu

» oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z
ktorych korzystat Wykonawca

* aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzgdzen

« instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

« karty gwarancyjne urzadzen technicznych

« instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obstugi eksploatatora

« schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz, opinii lub dokumentdw, to powinny by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.

8.12. Dokumenty do przej ecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do przejecia rob6t i odcinkéw jest protokét przejecia robot i odcinkow
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do przejecia rob6t i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat Wykonawca

« uzyskane oswiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulaciji
istniejgcego uzbrojenia: skrzynek, zaworéw, zasuw, studzienek itp.

« dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu

« protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, préb szczelnosci,
cisnieniowych,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

e recepty i ustalenia technologiczne.

e Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

» deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdbw zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
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do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci.

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

« liste wykonanych odgalezien

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

« instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy przejeciu robét i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Rob6t i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogoine.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji oferty.
Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji oferty bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy.

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposob rozliczenia poszczegdlnych robét zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikaciji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci
aktualizacji
» dostarczonych przez Inwestora projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.
* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu.
» opflaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego
*  przygotowanie terenu
» konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
» tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.
» Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
0 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet
0 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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» Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
0 usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostka autorskg dokumentacji projektowe;j jest:
ETGAR KRZYSZTOF WOJCIK
Adres : ul. Zakopia nska 73/306
30-418 Krakow
Tel./ fax. - 12 261 85 80
Dla przebudowy wodociggu sporzadzono projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projekt wykonawczy.

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity : DZ. U. nr 0 z 2013r poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami

2.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 poz. 1287) z pézniejszymi
zmianami)

3. Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury ~ z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

4, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz  nych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

5. Ustawa 0 systemie oceny zgodno  $ci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z pdzniejszymi zmianami

6. Ustawa o0 wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia ~ 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z p6zniejszymi zmianami

7.Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r  w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

8. Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-01 ZAPLECZE WYKONAWCY

SPIS TRESCI
1.0. WSTEP str.28
2.0. PODSTWA PLATNOSCI str.28
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy skilada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwigzku z tym, ze calo$¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktére mogg realizowaé rézni
Wykonawcy, kazdy z Wykonawcdw przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢
koszty pozyskania i urzgdzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie  wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego. Koszt  pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidaciji zaplecza
Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach og6inych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.3.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.4. Okre$lenia podstawowe

2.0. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
5.3. Odtworzenie osi trasy

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

7.0. OBMIAR ROBOT

8.0. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Sposéb przejecia robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociggu ich punktéw wysokosciowych jak réwniez wyznaczenie
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy,
kolizji i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i
obiektow wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy, kolizji i
punktéw wysokosciowych
» uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie 0si)
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktow wysoko  $ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektdw wymienionych w punkcie 1.1. stanowi
dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$§ przewodu i usytuowanie
studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ na $cianach budynkéw lub stupach
ogrodzeniowych w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow
sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

1.4. Okre slenia podstawowe.

e mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdélno geograficznych oraz ewidencji,
budynkéw i sieci uzbrojenia terenu

* punkty gidwne trasy, kolizje - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczgtkowy i koncowy punkt trasy, punkty skrzyzowania/ zblizenia z osig trasy innych mediéw
i usytuowanie ich uzbrojenia.

* pozostate okre $lenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
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2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robo6t ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
srednice @ 0,15-0,20 m i dlugos¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i $rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktow utrwalanych w
nawierzchni bolce metalowe o $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugos¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet geodezyjny:

» teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

* tyczki, faty, tasmy metalowe,

» do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywac¢ sprzetu komputerowego.
Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach
pomiarowych i kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprz etu i materiatéw.
Sprzet i materialy do wykonania prac geodezyjnych moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami
transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed
przystagpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6lowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow trasy  (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajgce z rdéznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
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czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych ositr  asy i punktéw wysoko $ciowych.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potoznych poza granicg rob6t ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢
500m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) i kolizji
nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiar6w w oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera
lub uzyskane przez Wykonawce od wtascicieli/ eksploatatorow whasciwych dla istniejgcych mediéw w
ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1cm stosujgc niwelacje podwdéjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdbw wymienionych w punkcie 2.1.
niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca
rob6t zastgpi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdét.

Kotki swiadki whi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoS¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjng .
Nastepnie nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie na mape zasadniczg wykonaé
metodami tradycyjnymi (kartowanie i kre$lenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci od rodzaju
map posiadanych w O$rodku Dokumentacji.
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

» dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora

» dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacji
Spos6b skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentacji oraz forme dokumentow nalezy
uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentaciji.
Dla Inwestora nalezy skompletowaé¢ nastepujgce materiaty:

e wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescig

» kopie wykazéw wspéirzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz

wykazy wspotrzednych punktéw granicznych

» kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone

» kopie opiséw topograficznych

» kopie szkicéw polowych
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6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w
punkcie 1.3. i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przej ecia robot.
Przejecie rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i

dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie. Koszt
wykonania tych rob6t powinien zostaé uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robot
ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 poz.
1287)

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

4. Instrukcja techniczna O-1. OgoIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokosciowa.
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — USUNIECIE
WARSTWY HUMUSU

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2.0. MATERIALY

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet do usuniecia humusu

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola usuniecia humusu

7.0. OBMIAR ROBOT

8.0. PRZEJECIE ROBOT

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

2.0. MATERIALY.
Materialy nie wystepuja.

3.0. SPRZET.
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania
ogolne”.

3.1. Sprzet do usuni ecia humusu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowag:

«  réwniarki

» spycharki

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe

» wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe
« koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu

4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania
ogolne”.

4.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢é z zastosowaniem roéwniarek Ilub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu. Humus nalezy skltadowa¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umozliwia¢ wykonanie
obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
~Wymagania ogolne”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
~MWymagania Ogolne” Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera. Humus
nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robaét,
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wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety humus skladowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich aby unikngé
zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
~Wymagania Ogoélne”

6.1. Kontrola usuni ecia humusu.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
~Wymagania Ogolne”

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego
humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogollne dotyczgce przejecia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
~Mymagania Ogoélne”. Przejecie robét zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne
sprawdzenie w terenie zgodnosci pasa z ktérego usunieto humus z szerokoscig wyznaczonych
wykopow i prawidtowosci usuniecia catej warstwy istniejacego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych robét
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-01
ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY | ZASYPY
W GRUNTACH KATEGORII I do IV

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do umocnienia $cian wykopow

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopow

2.3. Skltadowanie materiatéw

2.3.1. Sktadowanie materiatdw do umocnienia scian wykopow
2.3.2. Materiaty do odwonienia wykopow

2.3.3. Kruszywo

2.4. Odbidér materiatow na budowie

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do umocnienia $cian wykopow
4.2. Transport rur

4.3. Transport mas ziemnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Wykopy

5.4. Zasypka wykopow

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

5.6. Odwodnienie wykopow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia

6.2. Badania do przejecia rob6t ziemnych

7. OBMIAR ROBOT

8. PRZEJECIE ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
wykopoéw w gruntach kategorii I-1V i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy wodociggu i obejmuje wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kategorii | do 1V,
czasowe odwodnienie wykopow na czas realizacji obiektoéw i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopéw potozone poza pasem robot

- gteboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych w osi wykopu

- odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnienie $cian wykopow — umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw
BHP gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu

— ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone w obrebie pasa rob6t

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslonego wg wzoru:  Is=pd/pds  gdzie:

o pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m3]

o pds — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN-77/8931-12 [
Mg/m3]

- wskaznik ro6 znoziarnisto $ci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych okreslona wedtug wzoru : U = d60/d10 gdzie :

o d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

o d10- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny = — wykop o glebokosci do 4m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

- wykop gt eboki — wykop ktérego gltebokos¢ przekracza 3m

- wykopy liniowe w asko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych

- wykop plytki — wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

- wykop $redni —wykop ktérego gtebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociggu i
innych przewoddéw oraz pozostatych obiektéw i urzadzen Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.

Ogolne zasady dotyczgce stosowania materialdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
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2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopéw.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowac piyty stalowe potgczone stalowymi rozporami.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgce wlasciwe umocnienie
$cian wykopow.

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopOw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
- ighofiltry o $rednicy do 50mm,

- prézniowe agregaty pompowe do wspétpracy z igtofiltrami,

2.3. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Skladowanie materiatdw do umocnienia  $cian wykopow.

Materialy do umocnienia scian wykopéw mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny by¢ skladowane zgodnie z asortymentami i diugosciami, winny byé utozone
warstwami. Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami winny byé zastosowane przektadki drewniane.

2.3.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Magazynowane materialy powinny byé zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych
(PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych
srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg skliadowane razem, to rury
0 grubszej sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym
podtozu na podkfadach i z przektadkami drewnianymi, a wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wieksza niz
1,5 m. Skfadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujagc ich deformacije.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocag
kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy cze$ci uszkodzone odcigc¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny byé skladowane w sposéb uporzagdkowany z zachowaniem
metod i Srodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na $rednice i typy. Sposob skladowania powinien umozliwi¢ dostep do
poszczegoblnych wyrobdw lub pojedynczych elementow.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ skiadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podioze skiadowiska powinno
by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

2.4. Odbior materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protok6tami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

39



Budowa odcinka sieci wodociaggowej w miejscowosci Jabtonica, Gmina Szydtow

3. SPRZET.

Ogolne zasady dotyczgce stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.
Do wykonania robdt ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:
- do odspajania i wydobywania gruntow - koparki, tadowarki itp.
- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw - spycharki., tadowarki urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.
— do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki
- do zageszczania — ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
- sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych
— wibromioty do zabijania grodzic stalowych
— inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera
3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow.
Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu:
- agregatéw pradotwoérczych do napedu pomp
- pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow
— zestawow igtofiltrow o dtugosciach igtofiltréw 4,0m wraz z pompami spalinowymi
- innego sprzetu do odwodnienia wykopéw bedacego w posiadaniu  Wykonawcy i
dopuszczonego przez Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogllne zasady dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatdbw do umocnienia  $cian wykopéw.

Transport materiatow do umocnienia $cian wykopéw winien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi.
Przy diugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m poza obreb
pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane na samochodach warstwami. Wysoko$¢ tadunku nie
moze przekraczaé wysokosci skrzyni samochodu. Zatadunek moze odbywal sie recznie lub
mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych
lub tancuchoéw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopow
nalezy stosowa¢ samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochodéw nalezy oczyscic ze
wszystkich zanieczyszczen. Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowa¢ samochody
wywrotki 0 nacisku na 0$ do 8 ton. Nalezy stosowa¢ samochody o dopuszczalnym obcigzeniu drég
po ktérych bedg transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady dotyczgce wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
5.1.  Zasady prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robét na danym odcinku Wykonawca uaktualni i dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych
bedg realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
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struktur podziemnych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostalo w wyniku robét
uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01

5.3. Wykopy.

5.3.1. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub
szalunkami sciennymi. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, 1,0m
dla rur ®160. Deskowania scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ufozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzednych dna . tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych, +5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmaocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu winna wynosi¢ £5cm.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych rob6t. Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa lub
w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopdw lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu w odlegtos$ci 1m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywdéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

41



Budowa odcinka sieci wodociaggowej w miejscowosci Jabtonica, Gmina Szydtow

5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzagdzen towarzyszacych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania bokdéw rur z doktadnym
obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ odpowiednie tasmy ostrzegawcze zgodne z
dokumentacjg projektowg. Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢é mechanicznie
warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane
recznie nalezy zasypywac¢ sposobem recznym warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym
zageszczeniem. Zasypki wykopow wokét studni dokonywac recznie. Jednoczesnie z zasypywaniem
przewodu nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia wykopow.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone oprdcz ztgczy na przewodach wodociggowych. Miejsca te powinny
by¢ odkryte do chwili zakohczenia prob cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegéblne starania, aby w
czasie zasypywania wykopOw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w
odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i zigczek. Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak
i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca
skfadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej
gtebokosci. Zaleca sie wykonywanie robOt przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Po
zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach
zrekultywowaé. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy roboty wstrzymaé i powiadomié o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotycz gce zageszczenia.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg
metody Proctora i winien by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczna.

5.6. Odwodnienie wykopow.

5.6.1. Odwodnienie wykopéw linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny
umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzglednia¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminébw wykonania innych robo6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy odwodnieniu wykopOw poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadta wody za pomoca
igtofiltrow nalezy stosowaé typowe zestawy igtofiltrow z igtofiltrami o dlugosci 4 m montowane za
pomoca wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,15m.

Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Wody z igflofiltrow po wypompowaniu nalezy odprowadza¢ poprzez studzienki
osadnikowe wykonane z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm czasowymi rurociggami do
odbiornika. Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne
napedzane za pomoca agregatéw pradotwdrczych lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez
Wykonawce z Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢ pobierany z istniejgcych
linii energetycznych.

Zakres rob6t odwadniajgcych zostat podany w dokumentacji projektowe;.

Rzeczywisty zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczeg6ing uwage
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zwrdci¢ na:
— zapewnienie statecznosci $cian
- sprawdzenie jakosci umocnienia
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
- dokfadnosé wykonania wykopu
- wykonanie grubosci wykonanej podsypki i zasypki
- zageszczenie zasypywanego wykopu
6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.6.
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektowa. Szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na:
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych
- ilosci zainstalowanych pomp i igtofiltrow
- grubos¢ warstwy odwadniajacej i ilos¢ zastosowanych sgczkéw
— dhugos¢ i ilosé czasowych rurociagéw odwadniajgcych

6.2. Badania do przej ecia rob6t ziemnych.

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:

- pomiar szeroko $ci dna — pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiu znego dna — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

punktach watpliwych. Spadek podluzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz —3
cm lub +1cm.

— pomiar grubo $ci podsypki — . Grubos¢ podsypki w gruntach suchych winna wynosi¢ 20cm. Pomiar
nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Grubos¢ podsypki nie moze r6zni¢ sie o wiecej niz £2 cm.

- pomiar grubo $ci podsypki odwadniaj acej -. Grubosé podsypki przy odwodnieniu przy drenazu
20 cm. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej
niz 50 m. Grubo$¢ podsypki nie moze réznic¢ sie o wiecej niz +2 cm

— pomiar drena zu — sprawdzenie $rednic i dlugosci drenazu na poszczeg6inych odcinkach

— pomiar czasu pracy pomp odwadniaj gcych — sprawdzenie czasu pracy pomp ha poszczegdlnych

stanowiskach

- badanie zag eszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okre$li¢ dla kazdej utozonej
warstwy

- badania wykopow otwartych — badania obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopéw

- badania podto za naturalnego — przeprowadza sie je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnos$ci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez
pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Grubos$¢ zasypu przewodu nie moze réznic¢ sie 0 wiecej
niz +5 cm

- badania zasypu stalego — badania zasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
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by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Obmiar rob6t wykonany bedzie na warunkach ogoélnych. Jednostkg miary przy wykonywaniu
wykopow jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z
wykopow powinny mie¢ ksztalt umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczgce przejecia rob6ét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Przejecie robot ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogolnych a roboty te beda
traktowane jako zanikajgce. Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
» sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych
» odwodnienia wykopow tj. dlugosci i $rednic utozonego drenazu, ilosci zastosowanych
igtofiltrow, dlugosci czasowych rurociggdéw odwadniajgcych, ilosci godzin pompowania
» przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, wilgotnosci)
e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu
e ZageszcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
e podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i
gtebokosci utozenia

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Nie przewiduje sie odrebnej platnosci za wykonanie rob6t ziemnych. Ogoélne zasady dotyczace
ptatnosci robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania
lub gdy pojawi sie wymaganie dodatkowe, przewéz tego materiatu poza teren placu budowy

— roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie
podlegajgcych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

- wykonanie wykopéw na terenie rob6t, wzmocnienie $cian powstatych dotéw, ochrona
istniejgcych kanatéw sciekowych, odptywowych i instalacji fgcznie z zapewnieniem czasowych
ustug w przypadku ich uszkodzenia

— utrudnienia z powodu wykopéw uwodnionych

— utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposob nalezy sie liczy¢ a zaleznymi od pory roku
i warunkéw atmosferycznych

- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych

— $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi

— uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na
biezgco uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaly spowodowane prowadzonymi
pracami oraz opracowanie aneksow do w/w organizacji ruchu wynikajgcych z przyjetej
przez Wykonawce organizacji robot

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— wykonanie odwodnienia wykopdéw nawodnionych

- ponowne wypetienie wykopow przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzgcego z innego
zrodta

— przewdz i skladowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na
terenie poza placem budowy wskazanym przez Wykonawce

- dyspozycja wodg gruntowa tgcznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie
jesli bedzie to wymagane

- dowdbz i odwiezienie sprzetu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

4.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

7.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

8.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrédlanych i wysiekowych.
9.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich.

10.PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
11.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12.PN-B-10725:1997 - Wodociaggi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

13.PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04-01
WYKONANIE OBIEKTU LINIOWEGO — WODOCI AG

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
2.2. Rury i ksztattki

2.3. Armatura

2.4. Zasuwy

2.5. Hydrofornia

2.6. Tadma ostrzegawcza

2.7. Bloki oporowe

2.8. Beton

2.9. Piasek na podsypke rur

2.10. Materiaty izolacyjne

2.11. Skladowanie materiatow

2.11.1. Rury wodociggowe, ksztattki i ztgczki
2.11.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw
2.11.3. Inne materiaty

2.12. Odbior materiatéw na budowie

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodociggowej
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Przygotowanie poditoza

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Uktadanie przewodéw wodociggowych z zeliwa
5.4.2. Montaz zasuw

5.5. Skrzyzowania wodociggu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym
5.6. Plukanie i dezynfekcja

5.7. Préba szczelnosci wodociggu

5.8. Podigczenie projektowanych odcinkéw wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej
5.9. Roboty ziemne — zasypy

5.10. Oznakowanie trasy wodociggu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
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7. OBMIAR ROBOT
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogollne zasady przejecia robot.

8.2. Przejecie robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.3. Przejecie czesci robat.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | przejecia
rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

SzczegOlowa Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowych. W zakres rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe sieciowe
- préba szczelnosci

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Wodoci ag - rurocigg przeznaczony do transportu wody

hydrofornia (stacja pomp) —  budynek, komora, pomieszczenie wyposazony w zestaw pomp
zapewniajgcych state cisnienie wody w sieci wodociggowej. Wyposazenie uzupetniajgce stanowig
zawory zwrotne, odcinajgce, bezpieczenstwa, manometry.

Zasuwa — urzadzenie stuzgce do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu $ciekéw zamontowane na
sieciach

Ksztalttki — wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien itp.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotycz ace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej
— stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

— powiadamia¢ Inzyniera o0 proponowanych zrédtach pozyskania materialtdbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije

2.2. Rury i ksztaltki.

Do budowy wodociggu nalezy zastosowac nastepujgce rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1. niniejszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacijg projektowa:

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztaltek PVC U SDR 26 cisnieniowych wodociggowych
atestowanych do 1,0 MPa kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200, ksztaltek PVC wg normy
PN-76/C-89202 tgczonych na uszczelke gumowa.

Montaz zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ przy pomocy rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego
zgodnie z dokumentacjg projektows.
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2.3. Armatura.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé¢ armature spetniajgcg normy: PN-92/M74001,
PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiadac atesty techniczne,
sanitarne, atesty higieniczne stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiada¢ aktualny atest PZH.

2.4. Zasuwy
Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.
Materiat wykonania.
— korpus i pokrywa - Zzeliwo sferoidalne min. co najmniej EN-GJS-400
— pokrycie - wewnetrznie i zewnetrznie, farba epoksydowa naktadana metodg fluidyzacyjng
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng
- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM
— trzpien - stal nierdzewna, walcowana na zimno
— Klin - zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
— Sruby pokrywy - stal nierdzewna zatopione na gorgco
— obudowa do zasuw - teleskopowa (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuw wykonang z
PVC)
— skrzynka uliczna z zeliwa rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,w” na pokrywie

2.5. Hydrofornia

Zaprojektowano hydrofornie kontenerowg z zestawem 3 pompowym. Hydrofornia podnosi ci$nienie na
istniejacym rurociaggu zasilajagcym okoliczne zabudowania w wode na cele bytowe i ppoz. Zestaw hydroforowy
sktadajacy sie z trzech pomp 40WR50/10 produkcji LFP Leszno (lub réwnowaznych) nalezy zamontowa¢ w
prefabrykowanym budynku kontenerowym o konstrukgji stalowe.

Zabudowe zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi dotgczonymi do
dokumentagji.

Armatura odcinajaca

Armatura odcinajgca instalowana jest na przytaczu ssawnym i tlocznym kazdej pompy zestawu. W zakresie
Srednic @25 + @40 mogq by¢ stosowane zawory kulowe z przytaczami gwintowanymi, w pozostatych
przepustnice miedzy kotnierzowe.

Zawory zwrotne

Armatura zwrotna instalowana jest:

- na przytaczu ssawnym kazdej pompy dla zestawow zasilanych ze zbiornika otwartego. W zakresie $rednic @25
+ (40 zastosowano zawory zwrotne z przytaczami gwintowanymi, w pozostatych armature z przytaczami
kotnierzowymi. Ponad to zaprojektowano zawdr zwrotny kulowy, kotnierzowy DN65 na gtéwnym przewodzie
ttocznym.

Instalacja wodna

Instalacje wodng stanowig kolektory ssawny i ttoczny z przytaczami do poszczegdinych pomp. Kolektory
wykonane sg z stali nierdzewnej w technologii wyciaganych szyjek. Cato$¢ zestawu umieszczona na ramie
nosnej z stali nierdzewnej ustawionej na wibroizolatorach.

Sterowanie

W zestawach réwnolegtych pompy zataczane i wytaczane sg w zalezno$ci od sygnatdw pochodzacych z
czujnikow wielkosci fizyczne;.

Wykorzystywanymi czujnikami wielko$ci fizycznych w przypadku zestaw6w hydroforowych sa;
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- przetworniki cisnienia,
- sondy konduktometryczne (czujniki obecno$ci wody w kolektorze ssacym),
- przeptywomierze,

Szafa sterujaca.

Szafa sterujgca przeznaczona jest do sterowania zestawami réwnolegtymi regulujac predko$¢ obrotowq silnika
pompy za pomocag przetwornicy. Szafa sterujgca jest wykonana w stopniu ochrony IP 54 wg PN- 92/E-08106.

Na drzwiach obudowy montowane sg nastepujace elementy:

- sterownik EASY,

- kontrolki sygnalizacyjne,

- przetaczniki trybu pracy,

- wylgcznik gtéwny,

Na drzwiach kazdej z szaf sterujgcych zestawem umieszczony jest sterownik. Ponizej znajduje si¢ szereg
kontrolek sygnalizujgcych prace zestawu:

- Pompa zasilana bezpo$rednio z sieci energetycznej

- Pompa zasilana poprzez przetwornice czestotliwosci

- Awaria pompy

Pod kontrolkami znajdujq sie przefaczniki trybu pracy pomp. W przypadku pracy automatycznej wszystkie
powinny by¢ przetaczone w pozycje A. Przetacznik ustawiony w pozycji 0 powoduje ze pompa nie pracuje, jak
réwniez nie moze by¢ zatgczona poprzez sterownik mikroprocesorowy.

Ustawienie przetacznika w pozycji R powoduje zataczenie pompy. W przypadku pracy recznej sterownik nie
kontroluje pomp i wartosci ci$nien.

Wyposazenie szafy sterujace;.
Szafa sterujaca wyposazona jest:
- falownik
- zabezpieczenia silnikdw pomp (przecigzeniowe i zwarciowe — wytgczniki silnikowe),
- elementy faczeniowe,
- wylgcznik gtéwny,
- przekazniki pomocnicze,
- programowalny regulator EASY,
- zasilacz 24V DC,
- transformator 24V AC
- listwa zaciskowa umozliwia podigczenie:
- napiecia zasilania,
- silnikéw pomp,
- zabezpieczenia przed suchobiegiem (przetwornik cisnienia, wytacznik ci$nieniowy, wytacznik ptywakowy),
- czujnika ci$nienia (przetwornik cinienia, sygnat pomiarowy — prad elektryczny 4...20mA).

Parametry kontenera przeznaczonego na hydrofornie:
- Konstrukcija: stalowa, spawana przestrzennie, tworzgca szkielet obiektu, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i malowanie — kolor biaty

- Sciany: z plyty warstwowej o grubo$ci rdzenia 100mm z wypetnieniem styropianowym w uktadzie
pionowym (U=0,35W/mZK),

- Dach: z plyty warstwowej o grubosci rdzenia 150mm z wypetnieniem styropianowym
(U=0,25W/m2K)

- Drzwi: stalowe, ocieplane, petne, 2 zamki, klamka, wym. 900x2000mm

- Wentylacja: grawitacyjna, Scienne kratki wentylacyjne

- Instalacja elektryczna: rozdzielnia, oprawa $wietlowkowa (3szt.), wytacznik (2szt.), gniazda podwdjne 230V (4
szt.), grzejnik elektryczny z termostatem 2kW (1 szt.)

W celu utatwienia eksploatacji obiektu — proponuije sie podtoge w hydroforni uformowa¢ w sposéb umozliwiajacy
odprowadzenie wody z instalacji w czasie awarii lub prac serwisowych do zasyfonowanej kratki w podiodze
podtaczonej do studni szczelnej betonowej @1000mm o gteboko$¢ 2m. Podtaczenie nalezy wykonaé z rur i
ksztattek PVC@110mm. Zwienczenie studni stanowi wlaz klasy B125 osadzony na kominku wykonanym z
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pierscienia wyréwnujacego.

Kontener posadowi¢ na ptycie fundamentowej zelbetowej gr.0,2m i powierzchni dostosowanej do dtugosci i
szerokosci kontenera. Teren pod ptyte nalezy zniwelowac.

Hydrofornia pozwoli utrzyma¢ odpowiednie ci$nienie na cele bytowe mieszkancdw oraz na wypadek powstania
pozaru.

Zasilanie energetyczne do projektowanych hydroforni ujeto w odrebnym zeszycie stanowigcym integralng cze$¢
opracowania.

2.6. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

2.7. Bloki oporowe.

W miejscach weztéw potgczeniowych na trojnikach i kohcowkach rurociggu stosowaé betonowe bloki
oporowe. Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokéw oporowych moze byé
dowieziony z wytwoérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw oporowych nalezy
zastosowa¢ beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna rowniez wykorzysta¢ prefabrykaty,
pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy robdt, co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu
zabezpieczenia ksztaltek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z
tworzywa sztucznego oddzielajgca ksztaltke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw
oporowych na miejscu prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu
blokow.

2.8. Beton.

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien
byé¢ stosowany beton klasy B-20 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.9. Piasek na podsypk e rur.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.10. Materialy izolacyjne.
Materialy izolacyjne:
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno

2.11. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie sciekdw sanitarnych i wod opadowych.

2.11.1. Rury wodoci agowe, ksztaltki i zt gczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skiadowanie rur
powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o r6znych srednicach
i grubosciach s$cianek winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy sg skladowane razem , to rury
0 grubszej sciance winny byé sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym
podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz
1,5 m. Skiadowania rur nie moze powodowac¢ nacisku na Kkielichy rur. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomoca kotkéw i klindbw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfrezowac¢. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem metod i srodkéw jak dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, srodki do
czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknietych z podzialem na $rednice

i typy.
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2.11.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw.
Pierscienie odci gzajace i plyty przykrywowe moga by¢ skiadowane w stosach o wysoko$ci
maksimum 1,0 m. teren skladowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

2.11.3. Inne materialy.

Piasek na podbudow e winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami
ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowaé w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Pozostale materialy. Pozostale materiaty uzywane do wykonania rurociggow wodociggéw winny
by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach
zamknietych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

2.12. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodoci  agowe;j.
Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa odcinka sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany
sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

— sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

— wciggarki reczne i mechaniczne

— samochody skrzyniowe

— samochody samowytadowcze 5i 10t

— sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min

- beczkowozy

- urzgdzenia do wciskania rur do kielichéw

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw.

52



Budowa odcinka sieci wodociaggowej w miejscowosci Jabtonica, Gmina Szydtow

Przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytgcznie samochodoéw skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini

- przy dtugosciach wiekszych niz diugo$é pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi z

wykorzystaniem palet lub uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu.

Transport kregéw do obudowy zasuw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w pozycji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz

zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do, podktadéw lub zaczepow

na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum

trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport pierscieni odcigzajgcych winien odbywaé sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw

zelbetowych.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka

transportowego nalezy stosowac¢ przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich

materialéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczep6éw na srodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktére nie

spowodujg segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia

temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania roboét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przewody wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy wodociggéw nalezy wykona¢ roboty ziemne oraz odwodnienie
wykopéw zgodnie z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjg Techniczna ST-00-00.

5.3. Przygotowanie podio za.

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na

nastepujgcych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, srednie lub
drobne rury nalezy posadowi¢ na istniejgcym podiozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym
tozysko nosne do posadowienia rury wodociggowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego
0 grubosci 10 cm

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy

topat.

Warstwa podtoza winna byé zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien by¢

zgodny ze spadkiem wodociggu.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci

odcinka przewodu wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub
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podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podifoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.
Badania poditoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735. Zageszczenie podifoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.4. Roboty monta zowe.
5.4.1. Uktadanie przewodéw wodoci aggowych z zeliwa.
Rury powinny by¢ umieszczane w wykopie za pomocg wciggnika odpowiednio zaadaptowanego do
ich wagi. Nalezy zastosowac¢ ruchomy zuraw lub zespét dzwignika z ling odciggowg. Wszystkie
zanieczyszczenia rur powinny byé usuniete z wnetrza przed lub tuz po potgczeniu rur. Po
zakonczeniu operacji uktadania nalezy tymczasowo zakorkowac¢ otwarte konce rurociggu.
Przed montazem potgczen Kkielichowych, zewnetrzny bosy koniec i wewnetrzna powierzchnia
potaczenia kielichowego powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Potgczenie rur bedzie utatwione
poprzez wczesniejsze zastosowanie cienkiej warstwy smaru wewnatrz kielicha. Wazne jest, aby nie
stosowaé smaru na powierzchni zamocowania uszczelki. Kauczukowa uszczelka powinna by¢
skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest znieksztatcona lub uszkodzona. Nalezy sie upewnic,
czy okragta uszczelka w sposob jednorodny przybiera forme petnego okregu i czy jest gtadka i wolna
od znieksztatcen co mogtoby utrudni¢ wprowadzenie bosego kohca.
Cienkg warstwg smaru nalezy posmarowac uszczelke oraz bosy koniec rury na dtugosci 75mm. Bosy
koniec do wlozenia w rure powinien by¢ wysrodkowany i wsuwany z ostroznoscig w kielich az do
momentu gdy wejdzie w kontakt z uszczelka. Na tukach powyzej 11,25°, tréjnikach, zasuwach,
koncéwkach sieci wykonaé¢ betonowe bloki oporowe.

Beton do wykonania blokéw oporowych moze byé dowieziony z wytwdrni lub wykonany na miejscu. Jako
bloki oporowe mozna réwniez wykorzysta¢ prefabrykaty, pozostawia sie dowolnos¢ wykonawcy robét co do
wyboru metody wykonania blokéw.

5.4.2. Montaz zasuw.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zasuwy kotnierzowe. Wrzeciona zasuw winny by¢
ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocg teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu terenu.
tby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych.

5.5. Skrzy zowania wodoci agu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemn ym.

W obrebie skrzyzowan wodociggow z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i
innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia tak,
aby nie doszto do uszkodzenia istniejgcych sieci. Zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia nalezy
dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.

5.6. Plukanie i dezynfekcja.

Zrealizowany wodocigg przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czystg woda.
Predkosc¢ przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyplywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajgc roztworéw podchlorynu sodu w
ilodci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac zanieczyszczeri szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Préba szczelno $ci wodoci ggu.

Po ulozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunieciem wykona¢ prébe szczelnosci wg PN-
B-10725.

Proba szczelnosci  powinna odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

-ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.
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Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie  wody i
pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

5.8. Podtaczenie projektowanych odcinkow wodoci  ggu do istniej gcej sieci wodoci ggowe;j.
Budowe istniejgcego wodociggu oraz podigczenie do sieci wodociggowej dokona¢ w porozumieniu z
eksploatatorem sieci wodociggowe;j.

5.9. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag i Specyfikacja
Techniczng ST-03-01. Nad projektowanym wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm.

5.10. Oznakowanie trasy wodoci agu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia nalezy wykona¢ przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.
Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie
ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
OgoIlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociggowych powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t sg spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetlnione nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania: podtoza naturalnego, podtoza
wzmocnionego, materialéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie
blokow oporowych przed korozja.

Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw

Badanie materiatbw uzytych do budowy wodociggéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci
(z dokiadnoscig do 10cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczeh rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robat.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
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i z czestotliwodcig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez
Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

— badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa przebiegu przewoddéw wodociagowych
— badanie odchylenia spadku przewodéw wodociggowych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw

- sprawdzenia ptukanie i dezynfekcji przewodow

— sprawdzenie szczelnosci przewoddw

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowaé sie w nastepujgcych zakresach:

- odlegto$¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz5cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

— odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

— odchylenie rurociggu ttocznego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu tlocznego
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £5 mm

- odchylenie spadku utozonego rurociggu tlocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac: -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku( przy zwigkszonym spadku)

7. OBMIAR ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostka
obmiarowg dla wodociggu jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogllne zasady przej ecia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- zasypany i zageszczony wykop
Przejecie rob6t zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugos¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40m lub o dlugosci odcinka podlegajgcego przebudowie , gdy jego diugosc
jest mniejsza od 40m . Przy przejeciu powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét
dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntdéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
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posadowienia i ochrony podioza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wéd gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowym,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggéw (rodzaj podioza, stopien

wilgotnosci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci

utozenia

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatéw

- ptukanie i dezynfekcja przewodow

- szczelnosci przewodéw

- izolacji blokéw oporowych
Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci rob6t” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie cz esci robot.

Przejecie czesci robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka
przewodu. Przy przejeciu czesci Rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesci robét

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catosci rob6t

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdbw na planach
sytuacyjnych

- wykonanych przez jednostke geodezyjng

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy

- dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokéty ptukania i dezynfekcji przewodéw

- protokéty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe pfatnosci stanowi ulozony odcinek wodociggu wraz z armaturg podigczony do
eksploatowanej sieci wodociggowe;.
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Wykop powinien byé zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikéw, a w przypadku

braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robat.

Ptatnos¢ za metr biezacy wodociggu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materiatdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociggu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, wytyczenie trasy wodociggu

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podioza

- utozenie rur ochronnych

- utozenie rur cisnieniowych przewodowych

- wykonanie blokéw oporowych i montaz ksztattek, armatury itp.

- ptukanie i dezynfekcje przewodoéw

- badania szczelnosci poprzez prébe cisnieniowg

- wigczenie przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowe;j

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowe]

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001lr. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72 2001 poz 747).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 nr 0 poz. 1409)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. _ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 t. nr 193,
poz. 1287 z p6zn. zm.)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
7. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z pozniejszymi
Zmianami
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z pdznigjszymi
Zmianami
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz.
2041)
10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

11. PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

12. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

13. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14. PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

15. PN-B-10725:1997 — Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

16. PN-92/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosciowe na cisnienie
wewnetrzne.

17. PN-93/C-89218 — Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiaréw.

18. PN-EN-ISO 178 — Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwosci przy zginaniu.

19. PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw

wn
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termoplastycznych. Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenia skurczu wzdtuznego.

PN-EN- 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggéw wodnych . Wymagania i metodyka badan.

PN-92/M-742001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M-742002 - Armatura przemystowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-85/H-74307 - Armatura i rurociggi. Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN- 81/9292-04 -Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

BN-81/9192-05 — Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe

PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnos$ci

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN-206-1. Beton- Cze$¢ I- Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnosé.

59



Budowa odcinka sieci wodociaggowej w miejscowosci Jabtonica, Gmina Szydtow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01
PRZEJSCIE OBIEKTOW LINIOWYCH POD
PRZESZKODAMI

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatow
2.2. Beton

2.3. Zaprawa cementowa

2.4. Materialy izolacyjne

2.5. Kruszywo

2.6. Skladowanie materiatéw

2.7. Odbiér materiatéw na budowie

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczgce sprzetu

3.2. Sprzet do robét montazowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Metoda przewiertu sterowanego

5.4. Przywrécenie do stanu pierwotnego

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t

6.2. kontrola, pomiary, badania

7. Obmiar rob6t

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbior koncowy

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z przejsciem sieci wodociggowej pod nasypem kolejowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z przejsciem
sieci wodociggowej pod nasypem kolejowym. W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- uszczelnienie koncow rury ostonowej

- oznakowanie miejsca przejscia stupkami betonowymi

- kontrola robot.

1.4. Okre slenia podstawowe
14.1. Przeszkoda- obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na terenie projektowanego
wodociggu

1.4.2. Przekroczenia podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

1.4.3. Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego sieci wodociggowej
i istniejgcego uzbrojenia.

1.4.4. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rurociggu przewodowego, usytuowana w
poblizu, wspétosiowo, lub prostopadle do sieci, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

1.4.5. Pozostale okre $lenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST -00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00.
"Wymagania ogdlne" Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST, powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiada¢ PN-86/B-06250

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.4. Materialy izolacyjne
2.4.1. Kity asfaltowe
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

2.5. Kruszywo Piasek wg PN-B-11113

2.6. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep poszczegoélnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd
sanitarnych i opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
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przesunieciem.

2.6.1. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw.

2.7. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot monta zowych
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
Sprzet do wykonania robot:

»  zuraw budowlany samochodowy

* maszyna do wiercen poziomych

e samochdéd skrzyniowy

e sprzet do zageszczania gruntu

* samochéd samowytadowawczy

» sprzet do przewiertow horyzontalnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialdw, przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez
producenta.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STi wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

Podstawe  wytyczenia  stanowi Dokumentacja  Projektowa i Prawna. Lokalizacja
i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg. Wytyczenie w terenie,

z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie winno byé
wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku
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niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne przy przejsciach sieci wodociggowej pod nasypem kolejowym powinny by¢ prowadzone
w okresie letnim w czasie niskich stanéw wod. Roboty nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie
rozkopem tam gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ przy pomocy igtofiltrow.

5.4. Przywrocenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przejsé zasypanie wykopdw nalezy rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
wodociggu i wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i pod nadzorem pracownika Instytucji
zarzadzajgcej przekraczang przeszkoda.

Ewentualne koszty w stosunku do oséb trzecich zwigzane z wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne"
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do Robot
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowa¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
— sprawdzenie rzednych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdw poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m
— rzedne na poczatku i kohcu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne ". Jednostki obmiaréw nalezy
przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru Robo6t

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST -00.00 "Wymagania ogdlne" . Odbidr robét winien odbywaé
sie przy udziale pracownika, Zarzadcy terenéw PKP i urzadzen energetycznych.

Roboty  uznaje  sie za wykonane  zgodnie @z Dokumentacjg ~ Projektows, ST
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i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przejs¢ sieci wodociggowej pod droga. Odbior Rob6t zanikajgcych powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu
Robét. Inzynier/Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine".

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725),

-badanie jakosci wody 3-krotne (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdéine".

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania
robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych
robot. Protokot odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline.

75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o aktualnie
obowi gzujgce normy i przepisy.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscu
skrzyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejgcych kablach telefonicznych
- przepustéw na istniejgcych kablach energetycznych

1.4. Okre slenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do
przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do
przesytania sygnatdw telefonicznych

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami

mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzy zowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia
terenu (linii

kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitarnego lub deszczowego, wodociggu,

gazociagu, ,
innego rurociggu lub kabla..)
Zabezpieczenie przewodu — sposéb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym

obiektem liniowym na czas realizacji tego obiektu
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00-00 ,Wymagania ogoIne”.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane =z materiatbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych  lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢é dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakiminalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie
kabli.

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych nalezy stosowaé rury ostonowe dzielone koloru
czerwonego. Rury PEH powinny spetniaé wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli telefonicznych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm
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2.4. Zabezpieczenie przewoddéw rurowych.

Do zabezpieczenia istniejgcych kanatéw, wodociggdéw i gazociggdéw nalezy stosowac¢ nastepujace
materialy: - dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej 600 mm ceowniki 180) ,
katowniki 100*100*10, prety stalowe @ 10 mm, bale drewniane 25*25 cm.

W miejscu skrzyzowania przebudowywanego wodociggu z istniejacg siecig gazowg nalezy
zastosowac rure ochronng dwudzielng stalowg DN300 montowang na gazociggu. Nalezy zastosowac
rure o dtugosci min 3m zmontowang z odcinkbw o dlugosci 2m i 1m potgczonych ze sobg
kotnierzowo. Koncowki rury nalezy uszczelni¢ przy pomocy przejscia szczelnego montowanego
kotnierzowo. Ponad to na gazociggu zamontowa¢ nalezy dwa obwody pt6z dystansowych dn150 o
wysokosci ptozy 24mm.

2.5. Folia.

Przy oznakowaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac nastepujgce folie:
- dla kabli energetycznych - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.
- dla kabli telefonicznych - folie z PCW koloru pomaranczowego o szerokosci 20 cm i grubosci
co najmniej 0,8 mm.
- dla przewoddw wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20
cm i grubosci co najmniej 0,8 mm
- dla gazociggéw - folie z PCW koloru zéltego z napisem ,GAZ" Folia winna by¢
magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Skladowanie materiatow.

Ksztaltowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego mogg by¢ skladowane na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostate materiaty przeznaczone do
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknietych. Posegregowane wedtug rodzajéw i wielkosci.

2.7. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotycz gce sprz etu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycz gce transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca  przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na s$rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
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przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac¢ recznie zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng ST-03-01.

5.3. Uktadanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustow powinno by¢é wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokos¢ utlozenia przepustbw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni przepustu na kablach istniejgcych winna zosta¢ dostosowana do giebokosci
utozenia istniejgcych kabli.

Przepust nalezy zaktadaé na szeroko$ci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm od
wlotu rury pianki poliuteranowe;j.

Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Catos¢ rob6t zwigzanych
z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub  stuzb
eksploatujgcych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb:

- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu ujgé w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewoddéw rurowych.
Zabezpieczenia istniejacych kanatdéw, wodociggéw i gazociagéw nalezy dokona¢ w nastepujgcy
sposab:

- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm
i dlugosci L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla
przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180)

- pod przewody wodociggowe i gazowe podtozy¢ ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej
600 mm ceowniki 180)

-wzdluz przewodéw kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach
przewodu nalezy utozy¢ katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla
przewodoéw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki  poditozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg
potgczy¢ ze sobg za pomocg pretéw stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejgcych kanatow, wodociggow i gazociggow moze byé
dokonane w inny sposOb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejgcych kanatow,
wodociggow i gazociggéw nalezy dokona¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane
sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopOw zabezpieczenie podlega
rozbiorce.

5.6. Zasypka wykopow.
Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonac recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokét
zabezpieczanego uzbrojenia.
Nad nastepujgcym uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:
- nad kablami energetycznymi - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.
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- nad kablami telefonicznymi - folie z PCW koloru pomarahczowego o szerokosci 20
cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20
cm i grubosci co najmniej 0,8 mm

- nad gazociggami - folie z PCW koloru zéltego z napisem ,GAZ” . przy zasypywaniu

gazociggdéw nalezy zwrdci¢ uwage czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpocz eciem robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialtbw w zakresie zgodnosci
z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci zatozenia przepustu

- prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli

- dla kanatéw, wodociggéw i gazociggéw prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowsg jest:

-dla przepustéw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie
dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

8. PRZEJECIE ROBOT.
8.1. Ogolne zasady przej ecia robét
Ogolne zasady przejecia rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob przej ecia robét
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materiaty, wyniki pomiarow i
badan z biezgcej kontroli materiatdw i rob6t wedtug p. 6 n/n ST. Przy przejeciu rob6t nalezy
sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
- protokoty z przeje¢ czesci roboét i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
- protokoly odbioru technicznego przez przedstawicieli Wtascicieli lub  Uzytkownikéw
poszczegodlinych sieci

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie przewiduje sie odrebnej platnosci za wykonanie zabezpieczen. Pfatnos¢ za wykonanie
zabezpieczen wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania robét obejmuje:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci 0 przystgpieniu do prowadzenia robét
koszty nadzoru przedstawicieli poszczegoélnych sieci nad prawidtowym zabezpieczeniem
uzbrojenia
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow
zalozenie przepustéw z rur dwudzielnych na istniejgce kable elektryczne, telekomunikacyjne
odbidr rob6t w obecnosci przedstawiciela danej sieci
- demontaz i wykonanie zabezpieczenia kanatéw
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

o 0rW®

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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