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CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

% Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 76 poz.

344 z pdzniejszymi zmianami.

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.

poz. 290

% 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkoéw

technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2015 roku poz 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity DzU. 2013 r poz 1129

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonanie i odbidér robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-
uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzierh 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji
produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarcze;j.
Wspdine stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamdwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na
ustugi.

Wspdine stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury
udzielania zamowien publicznych przez podmioty dziatajgce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z UTWARDZENIE TERENU CZESCI DZIAEKI NR
359/4, 591/4 W SZYDLOWIE PRZY KOSCIELE WSZYSTKICH SWIETYCH Z WYDZIELENIEM 4
MIEJSC POSTOJOWYCH

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu

zamoOwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne dotyczace realizacji

robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robédt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu
3
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budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i rusztowan
sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych
dokumentach obowigzuje kolejnosS¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajgcego,  ktory  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu. Cechy
materiatow i elementow obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie s w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie,




UTWARDZENIE TERENU ,CZESCI DZIALKI NR 359/4, 591/4 W SZYDtOWIE PRZY KOSCIELE WSZYSTKICH
SWIETYCH Z WYDZIELENIEM 4 MIEJSC POSTOJOWYCH

wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt.Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami,
paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okresSlonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na $rodowisko.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazddw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robdt przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.




UTWARDZENIE TERENU ,CZESCI DZIALKI NR 359/4, 591/4 W SZYDtOWIE PRZY KOSCIELE WSZYSTKICH
SWIETYCH Z WYDZIELENIEM 4 MIEJSC POSTOJOWYCH

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja

materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.
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1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia:

Lp. Nazwa Grupa robdt  |Klasa robot Kategoria robot

I Roboty w zakresie przygotowania |451 4511 45111200-0
terenu pod budowe i roboty
ziemne.

2 Roboty w zakresie réznych 452 4523 45233200-1
nawierzchni
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2. MATERIALY
2.1. Zrédha uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytwodrcow i producentéw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacii
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje pozyskiwania materiatdéw miejscowych dla robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wtasciwos¢ do
robodt. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnaC zatozong jakosS¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentagcji technicznej, specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.
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6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatdw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informaciji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementdw obiektdw

budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalef powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt

budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. W

przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektdéw, spisem dziatdw nalezy objac

dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robdt, ktore sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z

wytgczeniem

przypadkow, gdy istni €j g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robodt nalezy podaé nastepujgce informacje:
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
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- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w
sposOb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajgcych.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robét i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

13




UTWARDZENIE TERENU ,CZESCI DZIALKI NR 359/4, 591/4 W SZYDtOWIE PRZY KOSCIELE WSZYSTKICH
SWIETYCH Z WYDZIELENIEM 4 MIEJSC POSTOJOWYCH

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub

budowli. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy.
Odbidr korncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaije sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwtaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdinych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty: hy

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot i elementow wihascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z UTWARDZENIE TERENU CZESCI DZIALKI NR
359/4, 591/4 W SZYDLOWIE PRZY KOSCIELE WSZYSTKICH SWIETYCH Z WYDZIELENIEM 4
MIEJSC POSTOJOWYCH

1.2 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:

- ziemnych
- brukarskich

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowaq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki
dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1 .0godlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty drogowe:

beton B-15 na tawy pod krawezniki,
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jako$ci betonu

zawierajgce: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-I.

+ UTWARDZENIE TERENU

- Plac przy budynku z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cem piaskowej
- Okraweznikowac plac
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Warstwy utwardzenia - placu:

1. kostka brukowa 8 cm
2. podsypka cem;. Piaskowa 10 cm
3. podbudowa z ttucznia 20 cm

3. SPRZET

Do wykonania robot budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m?, zageszczarka do
gruntu ewentualnie walec , spawarka wirujaca, i inne,
- standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogolnej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

- niezbedne odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno

by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposob ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji
projektowej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.
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5.3.2. Kontrola jakosci robot:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu elementu betonowego.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:
- jako$¢ kruszywa, cementu i wody
- maksymalna gestosc mieszanki

Nalezy sprawdzic¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie.

5.3.4. Odbidr robdt:

a) zgodnos$¢ robdt z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
specyfikacjg techniczna.

c) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot.

5.3.5. Przepisy zwigzane:

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betondow. Podziat

Kruszywa

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach
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5.6. Konstrukcije stalowe:

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych robét:
- wykonanie i montaz furtki w ogrodzeniu

5.6.1. Materiaty:

5.6.1.1. Wymagania ogolne:

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania
Polskich Norm. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z
PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang
jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan prOJektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materiaty i
wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnle Z wymaganiami norm i warunkami
gwarangcji jakosci, w sposob umozI|W|a]acy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej
dostawy Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukgji
nosnej.

5.6.2.1. Wymagania ogdlne:

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i montazu z
zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznosS¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po zakonczeniu robot.

06200.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogding i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbidr pogwarancyjny.
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UTWARDZENIE TERENU ,CZESCI DZIALKI NR 359/4, 591/4 W SZYDtOWIE PRZY KOSCIELE WSZYSTKICH
SWIETYCH Z WYDZIELENIEM 4 MIEJSC POSTOJOWYCH

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.

9.Przepisy zwigzane:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni drég wspodlne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 krawezniki i obrzeza betonowe

Srodki transportu kotowego specjalistyczne.
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonow.

Kruszywa

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych
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