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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Nazwa zamowienia :

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynkéw OSP na terenie Gminy
Szydiow.

Adresy budynkéw OSP:

1. OSP Kotuszow, 28-225 Szydtow

2. OSP Korytnica, 28-225 Szydtow
3. OSP Jabtonica, 28-225 Szydtow

Przedmiot zamoéwienia wg CPV :

Nazwy i kody grup robot :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwy i kody klas robot :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robot :

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261910-6 Naprawa dachow

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
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45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 lIzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45442110-1 Malowanie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zawarto$¢ opracowania :

I. Cz¢$¢ opisowa
I1. Czgs¢ informacyjna
I1l. Postanowienia koncowe

Program Funkcjonalno — UZytkowy zostal opracowany zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uiytkowego.

Ilekro¢ w tekscie jest mowa o:

» Zamawiajacym, inwestor » — nalezy przez to rozumie¢ Gming
Szydtow, ul. Rynek 2, 28-225 Szydtow .

»Przedmiocie zamowienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to
rozumie¢ zamoéwienie pn. ,, Termomodernizacja budynkow  OSP
w miejscowosciach Kotuszow, Korytnica i Jabtonica”

»sModernizacji, przebudowie, remoncie” — nalezy przez to rozumiec
przebudowe¢ w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo
budowlane, to jest wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych
nastgpuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego
obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametroéw jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dlugosé, szerokos$¢ lub
liczba kondygnaciji.

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministrow z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te
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dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013r., p0z.231), zwanym dalej
rozporzadzeniem.

e ,,Obwieszczenie” — nalezy przez to rozumie¢ Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zwanym dalej
obwieszczeniem.

e ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz Ustawe
z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniajgca ustawe Prawo zamowien publicznych
oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zamowien publicznych.

e ,Programie”, ,,P F-U” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego .

o ,Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy
prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze
prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

e Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane
przez Polski Komitet Normalizacyjny.

e Gdy w tekscie pojawia si¢ ,,Obiekt 1” rozumie si¢ przez to budynek OSP
Kotuszéw, 28-225 Szydtow, ,,Obiekt 2” rozumie si¢ przez to budynek
OSP Korytnica, 28-225 Szydtow, ,,Obiekt 3” rozumie si¢ przez to
budynek OSP Jabtonica, 28-225 Szydtow,

e Gdy w teks$cie pojawia si¢ ST rozumie si¢ przez to Specyfikacje

techniczna.

Gdy w teksécie pojawia si¢ PT rozumie si¢ przez to projekt techniczny.

|. Czes¢ opisowa
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1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwolenie na budow¢ lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla
termomodernizacji budynkéw OSP Kotuszow, OSP Korytnica i OSP Jabtonica

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj
1 wybudu;j”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,
e zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje :

e Opracowanie wielobranzowego PT budowlano — wykonawczego termomodernizacji
budynku,

e Uzyskanie wymaganych opinii, zezwolen, pozwolen, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,

e Opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po zakonczeniu
wykonywania robot budowlanych,

e O ile okaze si¢ to konieczne uzyskanie niezbednych odstgpstw od obowigzujacych
przepisow,

e Uzyskanie pozwolenia na budowe ( art. 32 Prawo budowlane ) lub dokonanie
odpowiedniego zgtoszenia ( art. 30 Prawo budowlane ),

e Sporzadzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego, petlnienie nadzoru
autorskiego,

e Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbgdnej dokumentacji dotyczace]
odbioru przedmiotu zamowienia,

e Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021
roku w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

e Sporzadzenie harmonogramu  rzeczowo-finansowego robot  budowlanych,
sporzadzonego w kwotach brutto z podziatem na miesigce,

e Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.
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Prace budowlane zwigzane z wykonaniem :
Obiekt 1 (OSP Kotuszow):

= docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki elewacji
budynku,

= docieplenie scian fundamentowych 0,20 m ponizej poziomu gruntu,

= docieplenie $cian fundamentowych od poziomu gruntu do poziomu law
fundamentowych,

= docieplenie stropodachu,

= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

* montaz pomp ciepta split i multisplit typu powietrze - powietrze,,

= montaz fotowoltaiki,

* wymiana calej instalacji elektrycznej,

= zabezpieczenia 1 oznaczenia terenu, gdzie beda wykonywane prace
termomodernizacyjne.

Obiekt 2 (OSP Korytnica):

= docieplenie s$cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki elewacji
budynku,

= docieplenie $cian fundamentowych 0,20 m ponizej poziomu gruntu,

= docieplenie stropodachu,

= docieplenie dachu garazu,

= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

* montaz pomp ciepta split i multisplit typu powietrze - powietrze,

= montaz fotowoltaiki,

* wymiana calej instalacji elektrycznej,

* montaz central nawiewno - wywiewnych z rekuperacja,

= zabezpieczenia 1 oznaczenia terenu, gdzie beda wykonywane prace
termomodernizacyjne.

Obiekt 3 (OSP Jablonica):

= docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki elewacji
budynku,

= docieplenie $cian fundamentowych 0,20 m ponizej poziomu gruntu,

= docieplenie stropu nad garazem (podtoga na I pietrze),

= docieplenie podcienia pod schodami,

= docieplenie podcienia pod ptyta balkonowas,

= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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* montaz pompy ciepta C.w.U. typu powietrze - powietrze

* montaz pomp ciepta split i multisplit typu powietrze - powietrze,

= montaz fotowoltaiki,

= zabezpieczenia 1 oznaczenia terenu, gdzie beda wykonywane prace
termomodernizacyjne.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamierzenia

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa
parametréw energetycznych obiektu przez zmniejszenie strat ciepta przez przegrody
budowlane, zwigkszenie sprawnosci systemu grzewczego. W wyniku realizacji prac
podwyzszeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone zostanie zuzycie
energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie réwniez wysokos¢ oplat
eksploatacyjnych.

Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczen
powstajacych w zrédle w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania
budynku.

Opis nieruchomosci zabudowanej - obiekt 1 (OSP Kotuszow):

Nieruchomo$¢ zabudowana potozona na terenie Gminy Szydidéw w miejscowosci
Kotuszow, sktadajaca si¢ z:

- dzialki (wojewodztwo $wigtokrzyskie, powiat staszowski, Gmina Szydiow, obreb
Kotuszow, dziatka ewidencyjna nr 104),

- potozonego na dziatce budynku uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnostojace;.

Opis nieruchomosci zabudowanej - obiekt 2 (OSP Korytnica):

Nieruchomo$¢ zabudowana potozona na terenie Gminy Szydidéw w miejscowosci
Korytnica, sktadajaca si¢ z:

- dziatki (wojewddztwo $wigtokrzyskie, powiat staszowski, Gmina Szydtow, obrgb Korytnica,
dziatka ewidencyjna nr 114/2),

- potozonego na dzialce budynku uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnostojace;.

Opis nieruchomosci zabudowanej - obiekt 3 (OSP Jabtonica):

Nieruchomo$¢ zabudowana polozona na terenie Gminy Szydtdow w miejscowosci
Kotuszow, sktadajaca si¢ z:

- dziatki (wojewodztwo $wigtokrzyskie, powiat staszowski, Gmina Szydtow, obreb Jablonica,
dziatka ewidencyjna nr 37/2),

- potozonego na dziatce budynku uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnostojace;.
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W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego nie ulegna zmianie :

v’ sposob zagospodarowania terenu dzialki,

v" sposob uzytkowania budynku,

v’ kubatura budynku ( zmiana wynika¢ bedzie jedynie ze zwiekszenia grubosci
$cian o grubos¢ zastosowanego ocieplenia ),

v powierzchnia uzytkowa,

v powierzchnia zabudowana,

v’ oraz inne parametry charakterystyczne budynku.

Przedsiewzigcie nie bgdzie negatywnie oddzialywato na Srodowisko naturalne 1 jest
zgodne z przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt 1 (OSP Kotuszé6w) znajduje si¢ w Gminie Szydtow, usytuowany jest
w zabudowie wiejskiej, wolnostojacej. Budynek uzytecznosci publicznej, posiada jedna
kondygnacje naziemna o0 roztozystej, asymetrycznej bryle i jedna podziemna
(podpiwniczony na czgéci powierzchni). Budynek oddany do uzytkowania w drugiej
polowie XX wieku.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne :

e fundamenty — zelbetowe (wylewane na mokro),

e Sciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej,

e S$ciany zewnetrzne - jednowarstwowe w technologii tradycyjnej,

e S$ciany wewnetrzne (dzialowe) - w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej
petnej, dziurawki i kratkowki na zaprawie cementowo — wapiennej,

e Kklatka schodowa - budynek nie posiada klatki schodowej,

e nadproza - zelbetowe,

e stropy wewnetrzne - strop zelbetowy wylewany na mokro,

e podloga na gruncie - betonowa wylewana na mokro,

e elewacja - nieocieplona, wyprawiona tynkiem cementowo - wapiennym.
Ogolny stan techniczny elewacji dobry, wystepuja miejscowe spekania i ubytki
tynku oraz uszkodzenia cz¢sci cokotowe;.

e wykonczenie wewnetrzne :
tynki wewnetrzne i okladziny — tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) czesc¢
$cian wytozona ptytkami glazurowanymi,
podiogi i posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, phytkami
glazurowanymi, wyktadzing PVC (PCW), lastrikiem,
balustrady - brak,
stolarka drzwiowa - drzwi ptycinowe drewniane
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e wykonczenie zewnetrzne :
parapety - blacha ocynkowana powlekana,
stolarka okienna - plastikowa w kolorze biatym,
stolarka drzwiowa - stalowa w kolorze bragzowym,
balustrady - stalowe,
obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej powlekanej,
odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowych - rynnami zewnetrznymi ze
stali ocynkowane;j.

Istniejace instalacje :

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),

- elektryczna,

- c.w.u. (elektryczne bojlery oraz elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody),

- wentylacyjna (grawitacyjna),

- odgromowa,

- p.poz - hydrantowa,

- alarmowa (monitoring),

Ogrzewanie paliwem stalym (wegiel, drewno) za posrednictwem kominka i pieca typu
KOZA. Ciepta woda uzytkowa produkowana elektrycznych bojlerach i elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach wody. Obiekt wyposazony jest w wentylacj¢ naturalng

(grawitacyjng).
Ocena stanu technicznego

Ogolny stan techniczny budynku i jego elementéw konstrukcyjnych oceniono
pozytywnie poza miejscowymi spgkaniami i ubytkami tynku oraz uszkodzeniami czgsci
cokotowej i gzymsow.

Inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji istniejacego budynku.

Obiekt 2 (OSP Kaorytnica) znajduje si¢ w Gminie Szydtéw, usytuowany jest
w zabudowie wiejskiej, wolnostojacej. Budynek uzytecznosci publicznej, posiada dwie
kondygnacje naziemne 0 rozlozystej, asymetrycznej bryle. Nie posiada kondygnacji
podziemnej (budynek niepodpiwniczony). Budynek oddany do uzytkowania w drugiej
polowie XX wieku.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne :

e fundamenty — zelbetowe (wylewane na mokro),

e Sciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej,

e S$ciany zewnetrzne - jednowarstwowe w technologii tradycyjnej,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
termomodernizacji i remontu OSP Kotuszow, Korytnica, Jablonica, 28-225 Szydtow
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e S$ciany wewnetrzne (dzialowe) - w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej
petnej, dziurawki i kratkowki na zaprawie cementowo — wapiennej,
klatka schodowa - budynek posiada 1 klatkg schodowa prowadzaca
z kondygnacji pierwszej na druga, schody na klatce schodowej zelbetowe
(wylewane na mokro),
nadproza - zelbetowe,
stropy wewnetrzne - strop zelbetowy wylewany na mokro,
podloga na gruncie - betonowa wylewana na mokro,
elewacja - nieocieplona, wyprawiona tynkiem cementowo - wapiennym.
Ogolny stan techniczny elewacji dobry, wystepuja miejscowe spekania i ubytki
tynku oraz uszkodzenia czesci cokolowe;.
e wykonczenie wewnetrzne :
tynki wewnetrzne i oktadziny — tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) czesc¢
Scian wytozona ptytkami glazurowanymi,
podtogi 1 posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, ptytkami
glazurowanymi, wyktadzing PVC ( PCW ), lastrikiem,
balustrady - stalowe,
stolarka drzwiowa - drzwi ptycinowe drewniane
e wykonczenie zewnetrzne :
parapety - blacha ocynkowana powlekana,
stolarka okienna - plastikowa w kolorze biatym,
stolarka drzwiowa - stalowa w kolorze bragzowym,
balustrady - brak,
obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej powlekanej,
odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowych - rynnami zewnetrznymi ze
stali ocynkowanej.

Istniejace instalacje :

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),

- elektryczna,

- C.w.U. (elektryczne bojlery oraz elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody),

- wentylacyjna (grawitacyjna),

- odgromowa,

- p.poz - hydrantowa,

- alarmowa (monitoring),

Ogrzewanie za posrednictwem konwekcyjno - radiacyjnych grzejnikow elektrycznych .
Ciepta woda uzytkowa produkowana w elektrycznych bojlerach i elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach wody. Obiekt wyposazony jest w wentylacj¢ naturalng

(grawitacyjng).

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
termomodernizacji i remontu OSP Kotuszow, Korytnica, Jablonica, 28-225 Szydtow

11



Kancelarla Certy fz/ca[o:a i Aud) tora I*m/},cf)zznc 20 W Budon nictwie ” Perlex ”

Ocena stanu technicznego

Ogo6lny stan techniczny budynku 1 jego elementéw konstrukcyjnych oceniono
pozytywnie poza miejscowymi spgkaniami i ubytkami tynku oraz uszkodzeniami czgsci
cokotowej 1 gzymsow.

Inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji istnicjacego budynku.

Obiekt 3 (OSP Jablonica) znajduje si¢ w Gminie Szydiow, usytuowany jest
w zabudowie wiejskiej, wolnostojacej. Budynek uzyteczno$ci publicznej, posiada dwie
kondygnacje naziemne o nieroztozystej, symetrycznej bryle. Nie posiada kondygnacji
podziemnej (budynek niepodpiwniczony). Budynek oddany do uzytkowania w drugiej
polowie XX wieku.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne :

fundamenty — zelbetowe (wylewane na mokro),

Sciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej,

sciany zewnetrzne - jednowarstwowe w technologii tradycyjnej (mur z cegly
silikatowej (wapienno - piaskowej),

sciany wewnetrzne (dzialowe) - w technologii tradycyjnej z cegty silikatowej,
ceramicznej pelnej, dziurawki i kratkdwki na zaprawie cementowo — wapiennej,
klatka schodowa - budynek posiada 1 klatkg¢ schodowa prowadzaca
z kondygnacji pierwszej na druga, schody na klatce schodowej zelbetowe
(wylewane na mokro),

nadproza - zelbetowe,

stropy wewnetrzne - strop drewniany,

podloga na gruncie - betonowa wylewana na mokro,

elewacja - czesciowo ocieplona, wyprawiona na ocieplonej cz¢sci elewacji
tynkiem akrylowym. Na czesci nieocieplonej tynk tylko w czgéci cokotowej na
tylnej stronie budynku. Ogdlny stan techniczny elewacji dobry, wystepuja
miejscowe spekania i ubytki tynku oraz uszkodzenia czgéci cokotowe;.
wykonczenie wewnetrzne :

tynki wewnetrzne i okladziny — tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych (WC) czgéc¢
Scian wytozona ptytkami glazurowanymi,

podlogi 1 posadzki - posadzki betonowe pokryte, panelami, plytkami
glazurowanymi, wyktadzing PVC ( PCW ), lastrikiem,

balustrady - stalowe,

stolarka drzwiowa - drzwi ptycinowe drewniane

wykonczenie zewnetrzne :

parapety - blacha ocynkowana powlekana,

stolarka okienna - plastikowa w kolorze biatym,

stolarka drzwiowa - stalowa w kolorze szarym i PCW w kolorze biatym,
balustrady - stalowe,

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
termomodernizacji i remontu OSP Kotuszow, Korytnica, Jablonica, 28-225 Szydtow
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obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej powlekanej,
odprowadzenie wody opadowej z potaci dachowych - rynnami zewnetrznymi ze
stali ocynkowane;j.

Istniejgce instalacje :

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),

- elektryczna,

- c.w.U. (elektryczne bojlery oraz elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody),

- wentylacyjna (grawitacyjna),

- odgromowa,

- p.poz - hydrantowa,

- alarmowa (monitoring),

Instalacja c.o. zasilana w energi¢ cieplng z lokalnej kottowni umiejscowionej
na parterze budynku, wyposazonej w kociol na paliwo state (wegiel ekogroszek).
Centralne ogrzewania (c.0.) wodne z lokalnego zrodla ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére
sg zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej. Ogrzewanie wodne z grzejnikami
stalowymi (ptytowymi) z regulacja centralng i1 automatyczng miejscowg z zaworami
1 glowicami termostatycznymi. Instalacja c.o. dolna dwururowa izolowana termicznie,
bez ograniczenia czasu pracy. Brak izolacji termicznej pionow instalacyjnych
1 poziomow rozprowadzajacych. System c.o. bez zasobnika ciepta. Brak instalacji c.w.u.
w systemie z obiegami cyrkulacyjnymi, z ograniczeniem czasu pracy. Ciepta woda
uzytkowa produkowana w bojlerach elektrycznych i elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczach wody. Obiekt wyposazony jest w wentylacje naturalng (grawitacyjng).

Ocena stanu technicznego

Ogo6lny stan techniczny budynku 1 jego elementow konstrukcyjnych oceniono
pozytywnie poza miejscowymi spgkaniami i ubytkami tynku oraz uszkodzeniami czgsci
cokotowej i gzymsow.

Inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji istniejagcego budynku.
Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W  wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja
projektowa w etapach : niezbednej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji
1 pozwolen.

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujace pelny zakres wskazany
w programie funkcjonalno - uzytkowym.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
termomodernizacji i remontu OSP Kotuszow, Korytnica, Jablonica, 28-225 Szydtow
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Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wymagane jest utrzymanie W oObiekcie
parametrow okreslonych w warunkach technicznych WT 2021.

Wymagane jest osiggni¢cie nastgpujgcych wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta

Wspélezynniki przenikania ciepla przez przegrody termomsotcjl:rrﬁ)?zac'i W
budowlane W/(m 2¢K) WT 2021 e
Sciany zewnetrzne 0,20
Stropodach 0,15
Strop nad garazem 0,25
Okna, drzwi balkonowe 0,90
Drzwi zewngtrzne/bramy 1,30
Sciany na gruncie 0,20

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji -

nie dotyczy.

Zamawiajacy oczekuje, ze w wyniku wykonania robdt budowlanych obiekt poddany
zostanie termomodernizacji, ktorej zakres obejmowac bedzie :

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku (obiekt 1) po modernizacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C]

20 | 20

Oslona budynku:

U max

(zal. 5 wytyczne w
sprawie metodologii)

SZ0,41m

Poprawa stanu istniejacego bedzie polegata na ociepleniu
Sciany zewngtrznej SZ 0,41 m warstwa styropianu
o grubosci 0,14 m i wsp. przewodzenia ciepta
0,031 [ W/mK ] oraz zastosowaniu tynku
cienkowarstwowego w technologii lekko — mokrej na
warstwie tynku podktadowego podzbrojonego siatka
z wlokna szklanego (tkaniny szklanej).

Przegrody budowlane Opis U [W/(m**K)]
poddane modernizacji (materiat, grubo$¢, izolacja - ocieplenie) | [W/(m?*K)] | (Warunki techniczne,
obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
z dnia 8 kwietnia 2019)
Sciana zewnetrzna SZ o grubosci 0,41 m nieocieplona,
zbudowana z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Otynkowana obustronnie
tynkiem cementowo - wapiennym. W $cianie widoczne
miejscowe spekania i ubytki tynku, stan Sciany ocenia si¢
na pozytywny. Sciana zewnetrzna SZ 0,41 m nie spehia
& wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
Sciana zewnetrzna 17marca 2009 roku musi podlega¢ termomodernizacji. 1,43 0,20

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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Sciana zewnetrzna na gruncie SZG o grubosci 0,54 m
nieocieplona, zbudowana z kamienia famanego i cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo - wapienne;j.
Otynkowana obustronnie tynkiem cementowo -
wapiennym. W §cianie widoczne miejscowe spekania
i ubytki tynku, stan $ciany ocenia si¢ na pozytywny.
, Sciana zewnetrzna SZ 0,54 m nie spetnia wymagan WT
Sciana zewnetrzna na 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 115 0.20
gruncie SZG 0,54 m roku musi podlega¢ termomodernizacji. Poprawa stanu ! !
istniejagcego bedzie polegata na ociepleniu $ciany
zewnetrznej SZ 0,54 m warstwa styroduru (polistyrenu
ekstrudowanego) o grubosci 0,14 m i wsp. przewodzenia
ciepla 0,031 [ W/mK ] oraz zastosowaniu tynku
cienkowarstwowego w technologii lekko — mokrej na
warstwie tynku podktadowego podzbrojonego siatka
z wlokna szklanego (tkaniny szklanej).

Stropodach nieocieplony, zbudowany z plyty zelbetowej
o grubosci 0,10 m wylewanej na mokro. Otynkowany
jednostronnie od wewnatrz. Stropodach SD nie spelnia
wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
Stropodach SD 17marca 2009 roku musi podlegaé termomodernizacji. 4,61 0,15
Poprawa stanu istniejgcego bedzie polegata na ociepleniu
stropodachu SD warstwg granulatu welny mineralnej
o grubosci 0,27 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,041

[ W/mK ].
Montaz okien spetniajagcych wymagania
Okna WT 2021 1,60 0,90
Montaz drzwi zewnetrznych
Drzwifbramy spetniajagcych wymagania WT 2021. 2.60 1,30

Brama garazowa ma by¢ wyposazona
w naped do otwierania i zamykania

Montaz powietrznych sprezarkowych pomp ciepta split i multisplit typu

Instalacj iept ' i
nstatacya pomp CIepld - 4o vietrze - powietrze

Instalacja PV

(fotowoltaiczna) Montaz instalacji PV (fotowoltaicznej)

Instalacja elektryczna | Wymiana catej instalacji elektrycznej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku (obiekt 2) po modernizacji

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C] 20 | 20

Oslona budynku:

Umax

(zal. 5 wytyczne w
sprawie metodologii)
Przegrody budowlane | Opis U [W/(m?*K)]
poddane modernizacji (materiat, grubos$¢, izolacja - ocieplenie) | [W/(m?*K)] | (Warunki techniczne,
obwieszczenie Ministra

Inwestycji i Rozwoju
z dnia 8 kwietnia 2019)

Sciana zewnetrzna SZ o grubosci 0,46 m nieocieplona,
zbudowana z cegly ceramicznej pelnej oraz gazobetonu
na zaprawie cementowo - wapiennej. Otynkowana
obustronnie  tynkiem cementowo -  wapiennym.
W $cianie widoczne miejscowe spekania i ubytki tynku,
stan $ciany ocenia si¢ na pozytywny. Sciana zewnetrzna
.. SZ 0,46 m nie spelnia wymagan WT 2021 i zgodnie
Sciana zewnetrzna z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku musi 1.01 0.20

SZ 0,46 m podlega¢ termomodernizacji. Poprawa stanu istniejacego ! !
bedzie polegata na ociepleniu $ciany zewngtrznej
SZ 0,46 m warstwa styropianu o grubosci 0,13 m
i wsp. przewodzenia ciepta 0,031 [ W/mK ] oraz
zastosowaniu tynku cienkowarstwowego w technologii

lekko — mokrej na warstwie tynku podkladowego
podzbrojonego siatkg z wiokna szklanego (tkaniny
szklanej).

Stropodach nieocieplony, zbudowany z ptyty zelbetowe;j
o grubosci 0,10 m wylewanej na mokro. Otynkowany
jednostronnie od wewnatrz. Stropodach SD nie spetnia
wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
Stropodach 17marca 2009 roku musi podlega¢ termomodernizacji. 4,61 0,15
Poprawa stanu istniejgcego bedzie polegata na ociepleniu
stropodachu SD warstwg granulatu welny mineralnej
o grubosci 0,27 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,041
[W/mK].

Dach nieocieplony, zbudowany z blachy powlekanej na
konstrukcji drewnianej. Dach nie spetnia wymagan WT
2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009
Dach roku musi podlegaé termomodernizacji. Poprawa stanu 7,14 0,15
istniejacego bedzie polegata na ociepleniu dachu
warstwa welny mineralnej o grubosci 0,22 m
i wsp. przewodzenia ciepta 0,033[ W/mK ].

Montaz okien spetniajagcych wymagania

Okna WT 2021

1,60 0,90

Montaz drzwi zewngtrznych

spetniajacych wymagania WT 2021. 2,60 1,30

Drzwi

Montaz powietrznych sprezarkowych pomp ciepta split i multisplit typu

Instalacj iept . .
nstatacya pomp €I howietrze - powietrze

Instalacja PV

(fotowoltaiczna) Montaz instalacji PV (fotowoltaicznej)

Instalacja elektryczna | Wymiana catej instalacji elektryczne;j
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Wentylacja mechaniczna

Montaz central nawiewno - wywiewnych z rekuperacja

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku (obiekt 3) po modernizacji

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [°C]

20 | 20

Oslona budynku:

Przegrody budowlane
poddane modernizacji

Opis U
(materiat, grubos$¢, izolacja - ocieplenie) | [W/(m?*K)]

Umax
(zal. 5 wytyczne w
sprawie metodologii)
[W/(m**K)]

(Warunki techniczne,
obwieszczenie Ministra

Inwestycji i Rozwoju
Z dnia 8 kwietnia 2019)

Sciana zewnetrzna
SZ0,43m

Sciana zewnetrzna SZ o grubosci 0,43 m nieocieplona,
zbudowana z cegly silikatowej (wapienno - piaskowej)
pelnej oraz gazobetonu na zaprawie cementowo -
wapiennej. Otynkowana jedno i obustronnie tynkiem
cementowo - wapiennym. W $cianie widoczne
miejscowe spekania i ubytki tynku, stan $ciany ocenia si¢
na pozytywny. Sciana zewnetrzna SZ 0,43 m nie spetnia
wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 1.05
17marca 2009 roku musi podlega¢ termomodernizacji. !
Poprawa stanu istniejacego bedzie polegata na ociepleniu
Sciany zewnetrznej SZ 0,43 m warstwa styropianu
o grubosci 0,13 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,031
[ W/mK ] oraz zastosowaniu tynku cienkowarstwowego
w technologii lekko — mokrej na warstwie tynku
podktadowego podzbrojonego siatka z wtokna szklanego
(tkaniny szklanej).

0,20

Sciana zewnetrzna
SZ 0,51 m (ocieplona 5 cm
styropianu)

Sciana zewngtrzna SZ o grubosci 0,51m ocieplona 5 cm
styropianu, zbudowana z cegly silikatowej (wapienno -
piaskowej) pelnej oraz gazobetonu na zaprawie
cementowo - wapiennej. Otynkowana obustronnie
tynkiem cementowo - wapiennym i akrylowym.
W $cianie widoczne miejscowe spekania i ubytki tynku,
stan §ciany ocenia si¢ na pozytywny. Sciana zewnetrzna
SZ 0,51 m nie spelnia wymagan WT 2021 i zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku musi 0,45
podlegaé¢ termomodernizacji. Poprawa stanu istniejacego
bedzie polegata na ociepleniu $ciany zewngtrznej
SZ 0,51 m warstwa styropianu o grubosci 0,09 m
i wsp. przewodzenia ciepta 0,031 W/mK ] oraz
zastosowaniu tynku cienkowarstwowego w technologii
lekko — mokrej na warstwie tynku podkladowego
podzbrojonego siatka z widkna szklanego (tkaniny
szklanej).

0,20

Sciana zewnetrzna
SZ 0,57 m (ocieplona 5 cm
styropianu)

Sciana zewnetrzna SZ o grubosci 0,57m ocieplona 5 cm
styropianu, zbudowana z kamienia wapiennego
famanego na zaprawie cementowo - wapiennej.
Otynkowana obustronnie tynkiem cementowo -
wapiennym i akrylowym. W §cianie widoczne
miejscowe spekania i ubytki tynku, stan $ciany ocenia si¢
na pozytywny. Sciana zewnetrzna SZ 0,57 m nie spenia 0,61
wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
17marca 2009 roku musi podlega¢ termomodernizacji.
Poprawa stanu istniejacego bedzie polegata na ociepleniu
Sciany zewnetrznej SZ 0,57 m warstwa styropianu
o grubosci 0,11 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,031
[ W/mK ] oraz zastosowaniu tynku cienkowarstwowego

0,20
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w technologii lekko — mokrej na warstwie tynku
podktadowego podzbrojonego siatka z wtokna szklanego
(tkaniny szklanej).

Strop nad garazem zbudowany z plyty zelbetowej
o grubosci 0,12 m wylewanej na mokro. Otynkowany
jednostronnie od wewnatrz. Strop nad garazem nie
spetnia wymagan WT 2021 i zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku musi 1,55 0,25
nal p) podlega¢ termomodernizacji. Poprawa stanu istniejacego
bedzie polegata na ociepleniu stropu warstwa Styropianu
(polistyren  ekspandowany) o grubosci 0,14 m
i wsp. przewodzenia ciepta 0,037 [ W/mK ].

Strop nad garazem (podtoga

Podcien pod ptyta balkonowa zbudowany z plyty
zelbetowej o grubosci 0,155 m wylewanej na mokro.
Poprawa stanu istniejacego bedzie polegata na ociepleniu
podcienia pod ptyta balkonowa warstwa styropianu
o grubosci 0,13 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,031 2,32 Bez Wymagafl
balkonowg [ W/mK ] oraz zastosowaniu tynku cienkowarstwowego
w technologii lekko — mokrej na warstwie tynku
podktadowego podzbrojonego siatkg z wtokna szklanego
(tkaniny szklanej).

Podcien pod plyta

Podcien pod schodami zbudowany z zelbetonu
o grubosci 0,155 m wylewanego na mokro. Poprawa
stanu istniejagcego bedzie polegata na ociepleniu
podcienia pod schodami warstwa styropianu o grubosci
Podcien pod schodami 0,13 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,031 W/mK ] oraz 2,32 Bez Wymagaﬁ
zastosowaniu tynku cienkowarstwowego w technologii
lekko — mokrej na warstwie tynku podkladowego
podzbrojonego siatka z widkna szklanego (tkaniny
szklanej).

Montaz okien spetniajacych wymagania

Okna WT 2021

1,60 0,90

Montaz drzwi zewngtrznych

Drzwi spetniajgcych wymagania WT 2021.

2,60 1,30

Montaz powietrznych sprezarkowych pomp ciepla split i multisplit typu

Instalacj iept i i
nsialacia pomp CIePid | howietrze - powietrze

Instalacja pompy ciepta | Montaz powietrznej sprezarkowej pompy ciepla c.w.u. typu powietrze -
C.W.U. powietrze z zasobnikiem

Instalacja PV

(fotowoltaiczna) Montaz instalacji PV (fotowoltaicznej)

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej
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Powierzchnia elewacji nie uwzglednia powierzchni osciezy okiennych

Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow :

L.P. Zakres Wielkos$¢ mozliwego | Wielko$¢ mozliwego
pomniejszenia (% ) przekroczenia (% )
1. Powierzchnia do ocieplenia 0 5
I pokrycia tynkiem

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno - wuzytkowe w obiekcie 1, 2 i1 3
po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia:

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji obiektu.
2. Wszystkie termomodernizowane powierzchnie beda zgodne z WT 2021.

3. Wykonanie projektu instalacji PV (fotowoltaicznej) obiektu.

4. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji dotyczacej
odbioru przedmiotu zamowienia.

5. Wiasciwosci funkcjonalne obiektu na tym samym lub wyzszym poziomie.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowe;j.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar
obejmujacy wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej
przez Zamawiajacego Projektant wystapi o uzyskanie niezb¢dnych prawem pozwolen
1 po ich uzyskaniu przystapi do realizacji prac.

Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposob pozwalajacy na
prawidtowa prace obiektu.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materialdw budowlanych moga
nastapi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego ( w sposob nieograniczajacy
zasad uczciwej konkurencji ).

Zamawiajacy wymaga przyje¢cia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach. Zamawiajacy wymaga, aby
termomodernizacja budynku byta dostosowana do obowigzujgcych przepisOw prawa
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polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ rozwigzania
techniczne zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokona¢ doboru szczegdlowych
rozwigzan technicznych wraz z przedlozeniem rozwigzan do akceptacji przez
Zamawiajacego. Po akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokonac
przedlozenia rozwigzan materiatlowych (do akceptacji wymagane jest przediozenie
Inspektorowi nadzoru karty materiatowej), a nastgpnie realizacja na podstawie
zatwierdzonych dokumentow. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw 1 urzadzen, nie
gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych obiekt bedzie uzytkowany. W zwigzku
z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw techno -
logicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz
godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu. Korzystanie
z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac¢ si¢ caly czas bez
zaklocen w godzinach pracy obiektu. W przypadku koniecznos$ci wylgczenia mediow
powinno odbywaé si¢ to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu
z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia
(zamierzenia) zgodnego 7 zakresem i w sposob _zapewniajgcy osiggniecie celu,
ktoremu ma stuzyé.

2.2. Wymagana dokumentacja techniczna

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdot termomodernizacyjnych
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje techniczng w przedstawionym ponizej
zakresie oraz uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na ich realizacje:

= wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji
obiektu,
= harmonogram realizacji robot.

W/w dokumentacje muszg spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm,
a zastosowane materiaty do ich realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy i czas udost¢pnienia budynku zostanie przygotowany
we wspolpracy Zamawiajgcego z Wykonawcag i zatwierdzony przez obie strony.
Wykonawca winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na realizacj¢ tych prac,
ktére wymagajg zezwolen.

Wykonawca opracuje i1 przekaze Zamawiajagcemu dokumenty obejmujace :

a) Dokumentacje powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
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w trakcie budowy,
b) Wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego.

2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamoéwienia bedg nadzorowane
i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentujagcego Zamawiajacego zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie
robot, ich nadzér i odbior musza spetnia¢ wymagania okreslone Prawem budowlanym.

Ogo6t pozostatych prac 1 dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen
z zakresu termomodernizacji, uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz
przekazania podtaczen z zakresu termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy
po stronie Wykonawcy.

2.4. Ogoélne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia
metod przyjetych do wykonywania gtownych elementow robot.

Rysunki wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow. Rysunki powykonawcze
oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie.

Jezeli podczas wykonywania robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oproécz rysunkéw 1 innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne
wazne dane dotyczace robot i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.
Przed dostarczeniem rysunkow, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien
skontaktowaé si¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji
Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej liczbie
kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentéw skladajacych
si¢ na dokumentacj¢ projektowa pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy oraz przekaze je Zamawiajgcemu
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robdt w sposdb
uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot oraz wygody
spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy:

o plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOS), sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

o biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca
sktadowania materiatow,

O miejsca postoju sprzetu,

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé teren budowy zgodnie z planem BIOS
1 obowigzujacymi przepisami uwzgledniajac :

e ogrodzenie terenu budowy,

e wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,

e w przypadku przechowywania substancji 1 preparatOw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy nalezy przechowywac,
uzytkowa¢  zgodnie z  instrukcjami  producenta oraz = przemieszczac
w opakowaniach producenta.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to :

e koparko — tadowarki,
e sprzet do zageszczania gruntu,
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e samochody skrzyniowe,

e samochody samowyladowcze,

e rusztowania i drabiny,

e szpadle, topaty, wiadra, taczki, kielnie, mtotki, przecinaki, sznurki pomocnicze,
e miloty pneumatyczne, wiertarki udarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje  niekorzystnego wplywu na wlasciwosci  wykonywanych  robot
montazowych, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oOraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatdw, sprzetu, itp. Liczba jednostek
I wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umow3g. Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Wymagania Zamawiajacego odnoszace si¢ do przedmiotu zamowienia :

e Zamawiajagcy wymaga wygrodzenia, wlasciwego zabezpieczenia i1 oznakowania
stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

e Zamawiajagcy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie
niebezpiecznej,

e Zamawiajagcy wymaga stosowania witasciwej odziezy ochronnej oraz wlasciwych
srodkdw, sprzetu 1 wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),

e wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spelniaé wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401),

e wlasciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem wykonawcy,

e Koszty ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

Po zakonczeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie
zlikwidowane, a teren przywrocony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Opis wymagan dotyczacych prac wykonczeniowych

Wszelkie prace z tego zakresu majg za zadanie przywroci¢ miejsca objete kontraktem
do stanu odnowionego. Robot tych Zamawiajacy nie bedzie optacat dodatkowo.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego 1 przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
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Dokumentacje¢ stanowia:

- umowa o wykonanie zamowienia,

- zawiadomienia 1 zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

obowigzkami,

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne,

- pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia 1 warunki (w tym warunki techniczne)

wlasciwych organdéw oraz wiascicieli / zarzadcoéw terenu, sieci, instalacji 1 urzadzen

dotyczace wykonywania robot,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkdw pozwolenia na budowg¢ dokonana przez projektanta wraz

z odpowiednig informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

- plan BIOZ,

- Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

- dziennik budowy,

- protokot przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiorow,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania

w budownictwie oraz ich jako$¢ 1 pochodzenie.

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

- instrukcje obstugi i eksploatacji,

- instrukcje montazowe 1 wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatow,

- protokoty, operaty i sprawozdania z préb i1 sprawdzen, protokoty odbioréw robodt na

terenach 1 urzadzeniach obcych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej

realizacji (jesli procedura przewiduje).

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw na czas realizacji umowy oraz
wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, magazynow, warsztatéw, sktadowisk, wykopow 1 drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed :

%+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

¢ zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami,

¢ mozliwos$cig powstania pozaru.

3) sktadowanie i utylizacje zdemontowanych opraw o$wietleniowych i zrodet Swiatla.
Ochrona przeciw pozarowa ( p.poz )

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na §rodowisko naturalne.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialow od wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé materiaty bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne
z obowigzujacymi normami i zabezpieczy¢ teren budowy.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej, a w szczegdlnosci
instalacji 1 urzadzen oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen na terenic budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wladze oraz bedzie z
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nimi wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6dt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie i bedzie utrzymywat wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i1 za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Nie dotyczy
Materialy budowlane

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na biezaco, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niebezpieczne 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$ci materialow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary 1 badania materialéw z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreSlone w PFU, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tym okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji
1 montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
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Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie
ustawiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a 1 ktore
spetniajg wymogi PFU,

c¢) dokumenty potwierdzajace sprawno$c¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow, ktére wymagaja zgodnie z specyfikacja powyzszych
dokumentow, kazda partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty,
ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (o ile wymagany )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie 0d przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zaltaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz
z zatgcznikami,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

» daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robot,
z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 ostatecznych odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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= stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom Szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzatl,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy 1 z tego tez powodu jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

(2) Ksiega obmiarow

Nie dotyczy

( 3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza Si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1 ) — ( 3)
nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f) korespondencje¢ na budowie.

g) dokumentacja powykonawcza, na ktorej naniesione bgeda wszystkie zmiany

( 4) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru :
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odbiorowi roboét zanikajacych 1 ulgegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego).

ASANENRN

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jako$ci wykonywanych robdt. Odbiory czg$ciowe
1 koncowe powinny by¢ dokonywane przez powotang w tym celu komisj¢ przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét ) . Prace odbiorowe musza
by¢ potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze
wymagana jako$¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzglednié
to w protokole podajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci
robot w odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot, ktére
zostaly okreslone we wczesniejszym okresie jako ,,do poprawy”.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego:

v’ podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg. ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,

v' do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- specyfikacje techniczne,
- dokumentacj¢ budowy 1 dokumentacje powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci:
= dziennik budowy
= o$wiadczenie Kierownika budowy:
o 0 zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem
i warunkami pozwolenia i przepisami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu
budowy,

kopie rysunkdw wraz z uzupeklniajacym opisem, wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot),
- kwalifikacj¢ zmian dokonang przez projektanta,
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- dokumenty 1 decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,
- instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe
(DTR) i inne zainstalowanych Iub wbudowanych urzadzen wraz z kartami
gwarancyjnymi,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji
rob6t i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (np. certyfikaty, przeszkolenia
personelu ),
- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,
-wyniki badan termowizyjnych budynku,

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
a odnoszace si¢ do jego realizacji

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje :

e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
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e sprawdzenie dokumentéw budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan 1 pomiaréw,

2.5. Wymagania szczegolowe

Obiekt 1. Docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
EN 13163:2004. Ocieplenie przegrod zewnetrznych wykona¢ przy zastosowaniu
nastepujacych materiatow :

1. Ocieplenie $cian zewngtrznych :

e Sciana zewnetrzna SZ 0,41 m: EPS 80 - 031 gr. 14 cm, 2=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,54 m: EPS 80 - 031 gr. 14 cm, A=0,031 W/m?K,

2. Ocieplenie stropodachu :

e Stropodach SD - wetna granulowana gr. 27 cm, A=0,041 W/m?K.

Obiekt 2. Docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
EN 13163:2004. Ocieplenie przegréod zewnetrznych wykonaé przy zastosowaniu
nastepujacych materiatow :
1. Ocieplenie $cian zewn¢trznych :

e Sciana zewnetrzna SZ 0,46 m: EPS 80 - 031 gr. 13 cm, A=0,031 W/m?K,
2. Ocieplenie stropodachu :

e Stropodach SD - wetna granulowana gr. 27 cm, A=0,041 W/m?K.

3. Ocieplenie dachu garazu:

e Dach - maty wetny mineralnej gr. 22 cm, A=0,033 W/m?K.

Obiekt 3. Docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu

Plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie
EN 13163:2004. Ocieplenie przegréod zewnetrznych wykonaé przy zastosowaniu
nastgpujacych materiatow :

1. Ocieplenie $cian zewngtrznych :
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e Sciana zewnetrzna SZ 0,43 m: EPS 80 - 031 gr. 13 cm, 2=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,51 m: EPS 80 - 031 gr. 9 cm, A=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,57 m: EPS 80 - 031 gr. 11 cm, 2=0,031 W/m?K,

2. Ocieplenie stropu nad garazem :

e Strop nad garazem: EPS 200 - 037 gr. 14 cm, A=0,037 W/m?K,

3. Ocieplenie podcienia pod ptytg balkonows :

e Podcien pod plyta balkonowa: EPS 80 - 031 gr. 13 cm, A=0,031 W/m?K,

3. Ocieplenie podcienia pod schodami :

e Podcien pod schodami: EPS 80 - 031 gr. 13 cm, A=0,031 W/m?K.

Tabela 1. Parametry techniczne materialow izolacyjnych

Rodzaj izolacji EPS 80-031 Wetna mineralna Granulat XPS 200-031 EPS 200-037
termicznej Sciany dach welny $ciany na strop nad
zewnetrzne mineralnej gruncie garazem
Wskazniki jako$cio stropodachy (pomieszczeniem

nieogrzewanym)

Wspotezynnik przewodnosci
cieplnej w temperaturze + 20, 0,031 W/mK 0,033 W/mK 0,041 W/mK | 0,031 W/mK 0,037 W/mK
nie wiekszy niz

Reakcja na ogien samogasnacy niepalny niepalny samogasnacy samogasnacy
Klasa reakcji na ogien E Al Al E E
Minimalna gesto$¢ kg/m® 15,00 30,00 30,00 30 30
Naprezenie $ciskajace przy 10
% odksztatceniu wzglgdnym SC 80 --- -—- 200 200
(10) kPa

Wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych i stropodachow
Kleje, izolacje uszczelniajgce i materialy do ocielen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt — do przyklejania ptyty do podtoza.

Dane techniczne :

Wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617 : w < 0,2 kg/(m?h0,5),wspoiczynnik oporu
dyfuzyjnego dla pary wodnej : m < 15,przewodnos$¢ cieplna 0,7 (W/m'K), wytrzymatos$¢
na odrywanie od podloza mineralnego i od styropianu (na sucho/mokro)
0,43/0,21 N/mm? ; 0,1/0,1 N/mm?.

Masa klejowo - szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;j.

Wspolczynnik wehtaniania wody : w < 0,5 kg/(m#h0,5), wg normy DIN 52 617.
Wspotczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej : p> 15.

Rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza : sd < 0,30 m.

Przewodnictwo cieplne : 0,7 (W/m'K).
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Gesto$¢ nasypowa : 1,38 kg/dm?.

Gesto$¢ objetosciowa zaprawy $wiezej oK. : 1,47 kg/dm?,

Przyczepno$¢ : 0,43/0,21 N/mm? na podtozach mineralnych (suche/wilgotne);
0,1/0,1 N/mm? na ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymato$é na $ciskanie : Bd ok. 7,4 N/mm?,

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu : 3,5 N/mm?.

Modutl Younga E : ok. 2660 N/mm?.

Siatka szklana - do zatapiania w warstwie zbrojonej, gramatura min. 160 g/m?.

Lekki tynk mineralny — zewngtrzna wyprawa elewacyjna.

Wspolczynnik wchtaniania wody : w < 0,5 kg/(m#h0,5), wg normy DIN 52 617.
Wspdtezynnik oporno$ci na dyfuzje pary wodnej : p = 30.

Gesto$¢ zaprawy zaschnietej : > 1,30 kg/dm?.

Wytrzymato$é¢ na $ciskanie wg DIN 18555 : Bd = 2,8 N/mm?.

Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu wg DIN 18555 : 1,3 N/mm?.

Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed
natozeniem tynku.
Zgodny ze stosowanym systemem ocieplen.

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej
z zawarto$cig zywic silikonowych — do wykonania zewnetrznej powtoki elewacyjne;.

Wodorozcienczalna o neutralnym zapachu.

Odporna na wptywy atmosferyczne.

Nieprzystepna dla wody wg DIN 4108.
Wodochtonnos$¢ wg PN EN 1062-2.

Warto$¢ wspotczynnika w < 0,1 kg/m?/h%®,
Dyfuzyjnos$¢ dla pary wodnej wg PN EN 1062-2.
Wartos$¢ wspotczynnika SqH20 < 0,14 m.
Odporno$¢ na alkalia — nie ulega zmydlaniu.
Dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybow.

Tynk mozaikowy (_strefa cokotowa, ziarno 1.4 — 2,0 mm ) — baza : wodna dyspersja
zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi.

Gestos¢ ( zwirki kwarcowe ) ok. 1,6 kg/dm3,

Temperatura stosowania od +10°C do +25°C.

Czas przesychania ok. 30 min.

Odpornos¢ na deszcz po ok. 3 dniach.

Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym : grzybami , plesniami, czy algami.

Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
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Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty zwigzane z demontazem wszystkich elementow zamontowanych na elewacji
1 obrobek blacharskich (ogniomuréw, parapetéw, rynien i rur spustowych) oraz
osadzeniem oScieznic okiennych.

Montaz okladzin ocieplenia Scian

Powierzchni¢ $ciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu 1 cienkich powtok oraz wypraw
(jezeli ulegly w sposéb widoczny tuszczeniu ). Nalezy oprocz przyklejania zastosowac
dodatkowo taczniki z tworzywa do mocowania izolacji w ilo$ci nie mniejszej niz 2 na
kazda ptyte ( 4 szt./m? ocieplenia ), a w strefie brzegowej 4.

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ przy pogodzie bez deszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym
dhuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana ( siatka z wldkna szklanego ), stanowigca zbrojenie warstwy ochronne;j
przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynkow metodag ,,lekka”, powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym wczesnie;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia izolacji ( styropianu ), przy bezdeszczowej pogodzie
1 temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h, to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojacej, nawet jesli temperatura podczas pracy jest wyzsza od 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz
2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy zastosowac zaprawy lub masy
klejace. Tkanina szklana powinna napigta i1 catkowicie wcisnigta w mas¢ klejaca.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
mm 1 nie wigcej niz 5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie
mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana,
aby bylo mozliwe oklejenie o$cieznic okiennych i drzwiowych na catej ich glgbokosci.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych 1 okien nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe.

W czgéci parterowej $Scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Laczna grubosé¢
warstwy masy klejacej wraz z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.
Wyprawy tynkarskie mozna wyklada¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwlaszcza jesli elewacje sa nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

W strefie cokolowej w miejsce tynku mineralnego stosowac tynk mozaikowy. Plyty
izolacyjne mocowaé calopowierzchniowo za pomocg masy izolacyjno klejowe;.

Zastosowane systemy powinny mie¢ klasyfikacje ogniowa NRO.
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Obrobki blacharskie

Nowe obrobki powinny wystawa¢ poza lico Sciany. Parapety zewngtrzne musza
wystawaé co najmniej 40 mm poza lico Sciany 1 muszg zabezpiecza¢ elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. Obrobki powinny by¢ mocowane do kotkow
drewnianych ( lub systemowych elementéw mocujacych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wcigciach styropianu ). Blachy
nalezy laczy¢ na ragbek stojagcy . Obrobki wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej
w Kkolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Nowe rury spustowe (rynny)
wykona¢ z blachy tytanowo - cynkowej w kolorze analogicznym jak obrobki. Na
wszystkich rurach spustowych (rynnach) zamontowa¢ nowe czyszczaki deszczowe.

Blacha na obrobki — grubos$¢ co najmniej 0,60 mm.

Nominalna grubo$¢ powtoki farby 55 mikrometrow.

Odpornos¢ na zarysowania > lub = 3 kg.

Twardos¢ otéwkowa F do H.

Przyczepno$¢ powtoki ( T —test ) < 1,0T.

Elastyczno$¢ powtoki ( T —test ) < 1,5T.

Odpornos¢ na korozje 700 godzin ISO 7253 ( proba w komorze solnej ).
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ).
Kategoria odpornosci UV (test QUV ) 2000 godzin (1SO 4892 - 3).
Reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501 — 1.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych instalacji odwodnienia stropodachu
z tworzywa sztucznego PVC ( PCW ), ksztaltki mocowane na wcisk z uszczelkami.

Wykonanie izolacji termicznej na stropodachu niewentylowanym

Przed przystapieniem do ocieplenia stropodachu nalezy oczys$ci¢ powierzchnie, na ktdra
bedzie rozprowadzany (wdmuchiwany pod ci$nieniem) material termoizolacyjny
w postaci drobnych strzebkéw welny mineralnej lub szklanej. Na przygotowang
wczesnie] powierzchni¢ stropu nad ostatnia kondygnacjg nalezy rownomiernie
rozprowadzi¢ material termoizolacyjny.

Izolacja przeciwwilgociowa (hydroizolacja) scian fundamentowych

W celu prawidlowego wykonania hydroizolacji $cian fundamentowych nalezy wybraé
grunt rodzimy do glebokosci (poziomu) taw fundamentowych na szeroko$¢ robocza
umozliwiajagca swobodne poruszanie si¢ podczas prac hydroizolacyjnych. Po
oczyszczeniu powierzchni §cian fundamentowych oraz naniesieniu na ich powierzchnig
materialu hydroizolacyjnego nalezy tak przygotowana S$cian¢ zabezpieczy¢ folig
kubetkowa (kubetkami w strong $ciany fundamentowe;j), a nastgpnie powstaty w trakcie
prac hydroizolacyjnych wykop zasypa¢ materiatem silnie przepuszczalnym
np. zageszczonym zwirkiem.
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Instalacja odgromowa

W czasie wykonywania ocieplenia instalacje¢ odgromowg nalezy zdemontowac,
a nastgpnie zamontowa¢ nowg. Nowa instalacja odgromowa musi by¢ zamontowana
zgodnie z nowa normg i spetnia¢ aktualnie obowigzujace przepisy. Przewody z preta
DfeZnep8 montowa¢ w rurkach nie palnych PVC ( PCW ) ukrytych w warstwie izolacji.
ZYacza pomiarowe umiesci¢ w puszkach wklejonych w warstwe izolacji lub na ziemi
w kasetonach.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

Instalacja odgromowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow.

Elekrtyczna sprezarkowa pompa ciepla split/multisplit (powietrze - powietrze)

SCOP - $redni wspotczynnik COP dla elektrycznych sprezarkowych pomp ciepta
split/multisplit (powietrze - powietrze) dla klimatu umiarkowanego rowny lub wyzszy
od 3,00.

Elekrtyczna sprezarkowa pompa ciepla c.w.u. (powietrze - powietrze)
z zasobnikiem c.w.u. wyposazonym w dodatkowe Zrédlo energii cieplnej (grzalka
elektryczna lub we¢zownica)

Wspotczynnik COP dla elektrycznej spr¢zarkowej pompy ciepta c.w.u. (powietrze -
powietrze) z zasobnikiem c.w.u. réwny lub wyzszy od 3,00. Woda zimna podgrzewana
przez powietrzng pompe¢ ciepta C.w.u. do temperatury nie nizszej niz 55°C, a przez
grzatke elektryczng lub wezownice do temperatury nie nizszej niz 65°C.

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla (rekuperacja)

Centrala nawiewno - wywiewna o wydajnosci nawiewu s$wiezego powietrza nie
mniejszej niz 500 [m3/h] i odzysku energii cieplnej (rekuperaciji) 80% lub wyze;.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zostanie wymieniona na nowa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ktore stanowig Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie i norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych oraz jej poszczegolne czesci, ktora obejmuje wytyczne na temat instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych. Norma dotyczy wlasciwego wykonania
i dobrania odpowiednich parametrow instalacji elektryczne;j.
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Fotowoltaika

Planowana do wybudowania instalacja fotowoltaiczna stanowi zespét pradotworczy,
klasyfikowany jako mikrozrodto, wykorzystujace energi¢ odnawialng. Instalacja
wytwarza¢ bedzie energi¢ elektryczng na potrzeby wiasne budynku. Wystepujacy
okresowo nadmiar energii, w przypadku braku chwilowego zapotrzebowania, oddawany
bedzie do publicznej sieci elektroenergetycznej. Ilo$¢ energii oddanej do sieci
elektroenergetycznej  bilansowana bedzie z iloScig energii pobieranej z sieci
elektroenergetycznej.

Realizacja zadania wymaga wystgpienia Inwestora do operatora systemu sieci
elektroenergetycznej o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej. Wg wstepnych ustalen, istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej planowanej do wybudowania instalacji PV wg nastgpujacych
zatozen:

moc przytaczeniowa 5 kWp,

przytaczenie do sieci nastgpi w istniejagcym zlaczu kablowo-pomiarowym,

w ktérym zainstalowany zostanie licznik dwukierunkowy energii elektryczne;j

dedykowany instalacji fotowoltaicznej,

% z7lacze oznakowane bedzie wedlug wymagan szczegotowych operatora
1 zabezpieczone zgodnie z IRIESD 1 procedura okreslong w trybie postepowania
przy przytaczeniach mikrozrddet do sieci nn.

«» jednostki wytworcze wyposazone beda w zabezpieczenie od pracy wyspowej

w oparciu o kryterium df/dt.

K/ /
0‘0 0‘0

PLANOWANY ZAKRES ROBOT.

Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kotuszéw, OSP Korytnica
1 OSP Jabtonica wg nastepujacych zatozen:

e generator fotowoltaiczny sktadajacy si¢ 14 szt. modutéw PV 0 mocy 5,00 kWp
montowany na stropodachu budynku o parametrach technicznych:

e sprawno$¢ monokrystalicznych modutéw PV min. 19,60%,

e moc przy STC min. 360 Wp,

e ilos¢ diod bypass min. 3

e inwerter sieciowy STECA 3-fazowy, szt. 1 o parametrach:

maksymalna moc wejsciowa 15000 W

maksymalne napigcie wejsciowe 1000 V

sprawnos$¢ maksymalna 98,1-97,7%

zabezpieczenie zwarciowe 1 przetgzeniowe DC —

bezpieczniki topikowe

zabezpieczenie zwarciowe 1 przetezeniowe AC — taczniki

instalacyjne nadpradowe,

e zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — ograniczniki
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przepie¢ SPD ,

roztaczniki - roztgczniki izolacyjne do roztgczania biegunow
po stronie DC i AC,

licznik pomiarowy energii wytworzonej przez system PV,
rozdzielnia R-EKO gdzie znajdowac si¢ bgda zabezpieczenia
obwodow inwertorow , licznik energii wytworzonej przez
minielektrownie, gtéwny wytacznik instalacji fotowoltaicznej
(roztacznik izolacyjny) i ogranicznik przepie¢ SPD.

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Zamawiajacy oswiadcza, ze przebudowywany obiekt jest jego wiasnoscia i znajduje si¢
w zarzadzie Zamawiajgcego, Z ktdrego wynika uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych na obiekcie oraz, ze dziatka, na ktorej usadowiony jest przedmiotowy
obiekt jest rowniez jego wlasno$cig, potwierdzone prawem dysponowania do celow
budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane dla terenu na ktérym bedzie realizowany przedmiot zaméwienia.

Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia spetniajac
W szczegodlnosci wymagania :

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U., poz. 462, z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz cze$ci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu optacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, z poézniejszymi zmianami.

e innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno — budowlanych, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace

z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018 .
poz. 1986).

1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem
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Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem zostang ujete przez Wykonawce w opracowanym projekcie
budowlanym planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikajagcym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133
z pozn. zmianami ) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody
I pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym. Przed zlozeniem
zgloszenia robdt badz wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiajagcego rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym. Do zakresu zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez opracowanie : projektow wykonawczych,
stanowigcych podstawe wykonania robot budowlanych oraz specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych .

Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
I szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot przed ich
skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic¢ wykonanie:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- instrukcji bezpieczenstwa p.poz.

Po =zakonczonej inwestycji Wykonawca przedlozy Inwestorowi $§wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku, instrukcje bezpieczenstwa p.poz. oraz
wszystkie wnioski, zgloszenia dokonywane przez Wykonawce.

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Przedmiot zamowienia musi by¢ opisany bez wskazywania
znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, chyba, Zze begdzie to uzasadnione
specyfikag zamowienia, za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu przedmiotu
zamdOwienia Wykonawca musi stosowa¢ nazwy i1 kody okreslone we ,,Wspolnym
Stowniku Zamoéwien” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

2. Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Zamawiajacy posiada ( do przekazania Projektantowi ) :
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e program funkcjonalno — uzytkowy,

Projektant uzyska we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt pozostate materialy
niezbedne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in. :

e aktualng mape¢ sytuacyjno - wysokosciowa lub mape do celéw projektowych,
jezeli bedzie to wymagane,

e aktualng inwentaryzacj¢ budowlana,

e wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia  wynikajace
z obowigzujacych przepiséw niezbedne dla wykonania robot budowlanych.

3. Zakres prac projektowych

Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego

Projekt budowlany winien by¢ wykonany w iloSci 4 egzemplarzy w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych, charakter obiektu oraz stopien
skomplikowania wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz
z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegolnosci doprecyzowanymi
w rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 roku, opracowany w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych zawierajacych
w szczegdlnosci :

v' projekt architektoniczno - budowlany docieplenia budynku,
v" projekt powykonawczy termomodernizacji budynku,

v’ projekt instalacji PV (fotowoltaicznej),

v' projekt izolacji fundamentow (obiekt 1),

v harmonogram realizacji robot.

Sporzadzenie przedmiaru robot - zawierajacego zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robot, w rozbiciu na poszczegdlne roboty ogolnobudowlane 1 instalacyjne -
2 egzemplarze.

Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

Po zakonczeniu prac sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub cze$ci budynku oraz $§wiadectw charakterystyki energetyczneyj.

4. Zakres prac budowlano - montazowych obiekt 1,2 i 3

1. Ocieplenie $cian zewngtrznych :

e Sciana zewnetrzna SZ 0,41 m: EPS 80 - 031 gr. 14 cm, 2=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,54 m: EPS 80 - 031 gr. 14 cm,A=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,46 m: EPS 80 - 031 gr. 13 cm,A=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,43 m: EPS 80 - 031 gr. 13 cm,A=0,031 W/m?K,
e Sciana zewnetrzna SZ 0,51 m: EPS 80 - 031 gr. 9 cm,A=0,031 W/m?K,

e Sciana zewnetrzna SZ 0,57 m: EPS 80 - 031 gr. 11 cm,A=0,031 W/m2K

2. Ocieplenie stropodachow:

e Stropodach SD - wetna granulowana gr. 27 cm, A=0,041 W/m?K,

3. Ocieplenie dachu budynku garazowego

e Dach - maty wetny mineralnej gr. 22 cm, A=0,033 W/m?K.

4. Ocieplenie stropu nad garazem :

e Strop nad garazem: EPS 200 - 037 gr. 14 cm, 2=0,037 W/m?K,

5. Ocieplenie podcienia pod ptyta balkonows :

e Podcien pod ptyta balkonowa: EPS 80 - 031 gr. 13 cm, A=0,031 W/m?K,

6. Ocieplenie podcienia pod schodami :

e Podcien pod schodami: EPS 80 - 031 gr. 13 cm, 2=0,031 W/m?K.

7. Wykonanie izolacji fundamentow budynku (obiekt 1)

Szacunkowy przedmiar robot dla budynku OSP Kotuszow :

L.p. Opis Obmiar [m?]
1. | Ocieplenie $cian zewnetrznych 360,13
2. | Ocieplenie stropodachu 85,42
3. | Wymiana drzwi garazowych kolor RAL 3000 10,10
4. | Wymiana stolarki drzwiowej 6,29
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5. | Wymiana stolarki okiennej 29,28
6. | Ocieplenie $ciany fundamentowej 0,20 m ponizej gruntu 10,20
7. | Ocieplenie $ciany fundamentowej od poziomu gruntu do 65,52
poziomu taw fundamentowych
Szacunkowy przedmiar robét dla budynku OSP Kotytnica :

L.p. Opis Obmiar [m?]
1. | Ocieplenie $cian zewnetrznych 450,21
2. | Ocieplenie stropodachu 238,22
3. | Ocieplenie dachu garazu 54,08
4. | Wymiana stolarki drzwiowej 8,04
5. | Wymiana stolarki okiennej 55,63
6. | Ocieplenie §ciany fundamentowej 0,20 m ponizej gruntu 10,84

Szacunkowy przedmiar robot dla budynku OSP Jablonica :

L.p. Opis Obmiar [m?]
1. | Ocieplenie $cian zewnetrznych 198,87
2. | Ocieplenie stropu nad garazem (podtoga na I pietrze 92,86
3. | Wymiana stolarki drzwiowej 7,23
4. | Wymiana stolarki okiennej 12,56
5. | Ocieplenie $ciany fundamentowej 0,20 m ponizej gruntu 1,60
6. | Ocieplenie podcienia pod schodami 6,08
7. | Ocieplenie podcienia pod ptyta balkonowa 6,56

Uwaga: wskazane obmiary s3 tylko obmiarami pomocniczymi. Wykonawca
sporzadzajac dokumentacje projektowg zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji we
wskazanym zakresie robot budowlanych objetych modernizacja

5.0kreslenie kosztow poszczegolnych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnch
I remontowych

Planowane koszty

Lp. Rod_zaj I zakres ulepszenia termomodernizacyjnego robot [zH]
I remontowego dla budynku OSP Kotuszow
1. Ocieplenie $cian zewnetrznych

2. | Ocieplenie stropodachu
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Wymiana drzwi garazowych kolor RAL 3000 (podana
3. | kwota zawiera automatyke do bram: otwieranie -
zamykanie)

4. | Wymiana stolarki drzwiowej

5 | Wymiana stolarki okiennej

6. Ocieplenie Sciany fundamentowej 0,20 m ponizej gruntu

7 Ocieplenie Sciany fundamentowej od poziomu gruntu do
" | poziomu law fundamentowych

3 Montaz trzech pomp ciepta multisplit 2 typu powietrze -
" |powietrze o mocy cieplnej 7,50 kW kazda

9 Montaz jednej pompy ciepta split typu powietrze -

powietrze o mocy cieplnej 7,50 kW

10. |Montaz fotowoltaiki o mocy generatora PV 5 kWp

11. |Wymiana catej instalacji elektryczne;j

12. |Projekt budowlany termomodernizacji

. ) . . Planowane koszty
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego robé6t 4]

Lp. I remontowego dla budynku OSP Korytnica

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie dachu garazu

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej

S oW INIE

Ocieplenie $ciany fundamentowej 0,20 m ponizej gruntu

Montaz dwoch pomp ciepta split typu powietrze -
powietrze o mocy cieplnej 7,50 kW kazda

Montaz dwoch pomp ciepta multisplit 4 typu powietrze -
powietrze o mocy cieplnej 7,50 kW kazda

Montaz jednej pompy ciepta multisplit 2 powietrze -
powietrze o mocy cieplnej 7,50 kW

10. |[Montaz fotowoltaiki o mocy generatora PV 5 kWp

Montaz dwoch central nawiewno - wywiewnych

11. )
z rekuperacja

12. |Wymiana calej instalacji elektrycznej
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13. |Projekt budowlany termomodernizacji

. _ _ _ Planowane koszty
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego robét [24]

Lp. i remontowego dla budynku OSP Jabtonica

Ocieplenie Scian zewngetrznych

Ocieplenie stropu nad garazem (podtoga na I pigtrze)

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej

Ocieplenie Sciany fundamentowej 0,20 m ponizej gruntu

Ocieplenie podcienia pod schodami

Njea|kiwidiE

Ocieplenie podcienia pod ptyta balkonowa

Montaz jednej pompy ciepta c.w.u. typu powietrze -
powietrze z zasobnikiem c.w.u.

9 Montaz pompy ciepta multisplit 4 typu powietrze -
" |powietrze 0 mocy cieplnej 7,50 kW

Montaz dwoch pomp ciepta split typu powietrze -

10. powietrze o mocy cieplnej 7,50 kW kazda

11. |Montaz fotowoltaiki o0 mocy generatora PV 5 kWp

12. |Projekt budowlany termomodernizacji

6. Zalaczniki :

Zat. 1. Dokumentacja fotograficzna: elewacje OSP Kotuszow.

Zat. 2. Dokumentacja fotograficzna: elewacje OSP Korytnica.

Zat. 3. Dokumentacja fotograficzna: elewacje OSP Jabtonica.

Wybrane przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93)
ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542,

. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postgpowania cywilnego

" (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, 730,

- 1403, z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach,
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
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(Dz. U.z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, z pézn. zmianami
oraz Ustawe z dnia20 lipca 2018 r. zmieniajagca ustawe Prawo zamoédwien
publicznych oraz ustawe o zmianie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2019 r.

poz. 266, 730),

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002),
. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o zmianie ustawy o ochronie przeciw pozarowej,

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563).

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
11 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. 2019 poz. 67).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U., poz. 462, z pdzniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pézniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2016r., p0oz.1126), zwanym
dalej rozporzadzeniem.

v' pozostalymi aktami wykonawczymi do w/w ustawy.

I11. Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
Z pOzniejszymi zmianami), innych ustaw 1 rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
budowy oraz terenow przyleglych i przywrocenia ich do stanu pierwotnego.
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W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego 1 zainteresowane strony oraz be¢dzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoOznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy - ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci Wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich
odbioru przez Zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi :

e wprowadza si¢ zasade, iz Wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od
dnia przejecia placu budowy, az do dnia odbioru koncowego obiektu przez
Zamawiajacego.

e zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obcigza Wykonawcg,

e okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robot przenosi si¢
na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty,
ktore spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi :

e Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady
powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili odbioru,

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez
Zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych wad.

Strony mogg ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rgkojmi wygasng z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkode naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
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Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”
os. Oswiecenia 13/33, 31-635 Krakdw, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl, www.perlex.pl

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowaé si¢ do
aktualnych przepisow i norm.
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