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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczgce
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlaney.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robot budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ technicznouzytkowg

wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$c, w ktérym dopuszcza sie

wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,

wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce

instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane

urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych

sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbibrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane



wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czes$ciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego
lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnoS$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢

uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumiec kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét

w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych rob6t.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak robwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi



tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowey.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji technicznouzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegofowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika

Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje

on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot,

bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekitu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$c czynnosci obstugi,
przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie

(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogbInymi zasadami dziatania tych

organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegofowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek

przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gféwnego

oraz sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,

upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w

przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze



wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowq:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenr w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i

SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla 0sob lub wtasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
S$wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowney.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowey i
samorzgdoweyj, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
Jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba Zze postanowienia ogéine lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopbw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i witasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na



koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostang, jes$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

robot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w

SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce

nie

poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania
robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i Sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdt,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowokontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
Sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogq wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci
Je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwo$ci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normag lub



4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny

Jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1][

3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bfedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach
oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektoweyj i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
Okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

JakoSc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej ha podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, ti. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowari

i

drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia



— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnoS$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
0goinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych,

(tom I, 11, Ill, IV, V)

Arkady, Warszawa 19891990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
BadawczoRozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

marzec 2020



1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1. 2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1. 3.Zakres robot objetych SST

Ze wzgledu na potozenie obiektéw i technologie wykonania, a takze stan techniczny wskazane jest
przeprowadzenie recznej i czesciowo zmechanizowanej jego rozbiorki.

Przyjeta metoda wykonania robét polega na stopniowej, recznej i czesciowo mechanicznej rozbiorce
obiektow poczawszy od :

- demontazu opierzen blacharskich;

- demontazu stolarki drzwiowej;

- rozebrania pokry¢ dachowych oraz demontazu dachu;

- nastepnie etapowego rozbierania konstrukcji murowanych scian parteru, $cian fundamentowych i
fundamentéw.

Gruz powstaty z rozbidrki Scian i stropu nalezy zrzuca¢ bezposrednio do podstawionego kontenera badz
pryzmowac i nastepnie wywiez¢ na przeznaczone do tego celu wysypisko. Przed przystgpieniem do
rozkuwania ptyty stropu nad parterem, nalezy go podstemplowaé. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do
wyburzenia poszczegolnych pdl stropu. Plyte pojedynczego pola nalezy rozku¢ w srodku rozpietosci i
rozbiera¢ sukcesywnie ,na zewnatrz” dzielgc pole na niewielkie fragmenty. Zbrojenie nalezy przecigé
palnikiem acetylenowym lub lancg tlenows.

Alternatywnie dopuszcza sie przecinanie stropu pitami diamentowymi.

Nastepnie oddzielone elementy nalezy pociaé lub rozkruszy¢ przy pomocy mtotéw udarowych na elementy
nadajgce sie do recznego transportu.

Powstajgce w trakcie rozbidrki zapylenie nalezy ograniczy¢ poprzez zraszanie wodg. Gruz z faw i Scianek
fundamentowych nalezy usungé¢ z wykopu przy pomocy sprzetu mechanicznego np. koparki i dno wykopu
wyplantowac.

Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé podane ponizej czynnosci w nastepujgcej
kolejnosci :

- sprawdzi¢ czy obiekty sg rzeczywiscie pusty,

- dokonaé wpiséw do dziennika rozbioérek;

- ogrodzi¢ teren rozbiorki i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi;

- urzadzic plac budow;

- usuniecie z terenu obiektu wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych $mieci i
nieczystosci;

- sprawdzi¢ i odtgczy¢ przytgcza doprowadzone do obiektow;

- zabezpieczy¢ przytgcza przed uszkodzeniem w trakcie robot rozbiérkowych;
- zabezpieczy¢ istniejaca czynng przepompownie sciekdw;

- zabezpieczenie instalacji w sgsiedztwie rozbiorek;

- oczysci¢ wnetrze budynkéw z pozostatych elementéw wyposazenia.

Prace przewidziane dla poszczegdlnych obiektéw:

Dwa osadniki wstepne, gnilne, zbiornik otwartokomorowy [R11], osadnik wtérny [R8], przepompownia osadu

[R9]. przepompownia, koryto pomiarowe [R10]

- zdemontowaé wiazy zeliwne

- usung¢ pozostatosci sciekdw i osadu i przewiez¢ je do oczyszczalni sciekow

- usung¢ pokrywy z blachy, desek i zelbetu pokrywajace przepompownie i osadniki, zburzy¢ sciany i dno
zbiornikéw o konstrukcji zelbetowej. Prace przeprowadzi¢ po odkopaniu obiektéw i zabezpieczeniu skarp.
- uzupetni¢ wykopy po rozebranych zbiornikach ziemig z niwelacji terenu z dziatki Inwestora. W miejscach



przebiegu Sciezek i elementdow nowego zagospodarowania terenu nalezy miejsca te odpowiednio zagescic¢
aby uniknaé¢ osiadania terenu.
- usungé, wykopac, wszystkie przewody liniowe stalowe i pcv tgczgce zbiorniki i osadniki

UWAGA. Po odkrywce osadnikéw wstepnych gnilnych nalezy przeprowadzic¢ inwentaryzacje sieci
uzbrojenia. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na odcinki  biegngca od strony miasta w kierunku
czynnej przepompowni Sciekéw - nalezy zachowac nieruszony przeptyw sciekéw.

Budynek oczyszczalni Sciekéw ze ztozem biologicznym [R5

- zdemontowac stolarke okienng i drzwiows;

- usung¢ z komory nr 2 koryta drewniane

- wypompowac i wywiez¢ scieki z komory nitryfikacyjnej do nowej oczyszczalni sciekéw
- usung¢ z komory nr 1 elementy z tworzyw sztucznych

- etapowe rozbieranie konstrukcji stropodachu;

- rozebranie murowanych scian ;

- zdemontowac¢ schody wewnetrzne stalowe

- rozebra¢ warstwy konstrukcyjnych podtog;

- rozebranie $cian i faw fundamentowych

Elementy pcv mogg zawieraé $ladowe ilosci substancji niebezpiecznych dlatego nalezy utylizowac je przez
firme do tego upowazniong. tgczna ilo$¢ substancji niebezpiecznych pozostatych na terenie nieczynnej juz
oczyszczalni $ciekow w Szydtowie, zawartych m.in. w elementach z tworzyw sztucznych (zwigzkéw fosforu
powstatych w wyniku oczyszczalnia $ciekéw oraz innych instalacji stuzgcych do oczyszczania sciekéw
komunalnych).

llo$¢ substanciji niebezpiecznych:
Objetosé komory denitryfikacji- denitryfikacja biologiczna 19,26 x 3= 57,78 m3

Max poziom zwigzkéw organicznych w ksztattkach pcv w momencie ciggtej pracy oczyszczalni 16,5 mg/dm3
=16,5 kg / m3 x 57,78 = 953,0 kg. Obecny stan w granicach 60% co stanowi 572 kg. Zgodnie z ustawg o
odpadach Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Rozdziat 4
Obowigzki posiadaczy odpadéw i transportujgcych odpady:

- Art. 17. 2. Wytworca odpadow jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw, ktore
powstajg w zwigzku z eksploatacjg instalacji, jezeli wytwarza powyzej 1 Mg odpaddw niebezpiecznych
rocznie lub powyzej 5 tysiecy Mg odpaddw innych niz niebezpieczne rocznie.

- Art. 17. 3. W pozwoleniu, o ktdrym mowa w ust. 2, uwzglednia sie wszystkie odpady wytwarzane przez
danego wytworce w danym miejscu.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na utylizacje odpadéw. Wszystkie
ksztattki pcv nalezy utylizowaé przez firme upowazniong do tego celu.

Budynek oczyszczalni $ciekow z przepompownig [R6

- zdemontowa¢ stolarke okienng i drzwiowa;

- wypompowac i wywiez¢ scieki z komory zbiorczej do nowej oczyszczalni Sciekow

- etapowe rozbieranie konstrukcji dachu;

- rozebranie murowanych $cian;

- zdemontowaé schody wewnetrzne stalowe

- rozebra¢ warstwy konstrukcyjnych podtog;

- rozebranie $cian i fawy fundamentowych

- wykonanie zasypki istniejgcej komory zbiorczej miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat
zasypowy nalezy uktadac¢ warstwami o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

UWAGA. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwrdcié¢ szczegoing uwage na zasilanie
dziatajgcej przepompowni sciekdw. Wykonywanie rob6t budowlanych nie moze przerwac ciggtosci pracy
dziatajgcej przepompowni. Prace budowlane dotyczgce rozbidrki elementéw bytej oczyszczalni sciekdw
powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu lub pod nadzorem pracownikow oczyszczalni sciekdw w
Szydtowie.

Budynek mieszkalny [R2]

- zdemontowaé stolarke okienng i drzwiowa;
- rozbidrka i utylizacja pokrycia dachowego — ptyt azbestowo-cementowych przez specjalistyczng firme;
- etapowe rozbieranie konstrukcji dachu;



- rozebranie murowanych $cian parteru;

- rozebranie warstw konstrukcyjnych podtég;

- odstoniecie i rozebranie catkowite Scianek fundamentowych;

- rozkucie i rozebranie fundamentéw;

- wykonanie zasypki miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat zasypowy nalezy uktada¢ warstwami
o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

Budynek gospodarczy [R3

- zdemontowac stolarke drzwiowa;

- etapowe rozbieranie konstrukcji dachu;

- rozebranie murowanych $cian parteru;

- rozebranie warstw konstrukcyjnych podtdg;

- odstoniecie i rozebranie catkowite scianek fundamentowych;

- rozkucie i rozebranie fundamentéw;

- wykonanie zasypki miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat zasypowy nalezy uktada¢ warstwami
o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

Budynek piwnicy [R4

- odkopanie konstrukcji piwnicy

- etapowe rozbieranie konstrukcji sklepienia;

- rozebranie Scian;

- rozebranie warstw konstrukcyjnych podtég;

- rozkucie i rozebranie fundamentéw;

- wykonanie zasypki miejscowym materiatem ziemno-skalnym. Materiat zasypowy nalezy ukfada¢ warstwami
o grubosci ca. 30 cm z jednoczesnym jego zageszczaniem.

Pozostatosci po nieistniejgcym budynku [R1]

- rozebranie murowanych $cian parteru;
- rozkucie i rozebranie fundamentow;

Wymiana gruntu w miejscu bytych stawow trzcinowych

- sung¢ ewentualne pozostatosci osadu ze Sciekdw i przewiez¢ je do funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekow.
- zniwelowac teren ziemig z niwelacji terenu z dziatki Inwestora

- skorygowacé odczyn pH np. poprzez wapnowanie.

- W miejscach przebiegu Sciezek i elementéw nowego zagospodarowania terenu nalezy miejsca te
odpowiednio zage$cic¢ aby unikngé osiadania terenu.

1. 4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogdlne” pkt.1.4

1. 5.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt.1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepujg .

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne” pkt.3
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw obiektow budowlanych nalezy
stosowac:

- mioty pneumatyczne

- palniki gazowe

- narzedzia reczne

- elektronarzedzia

- kontenery do gromadzenia odpadéw na placu budowy

- samochody do wywozu odpadéw

- koparka lub koparko-tadowarka



Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Zasadniczo nie przewiduje sie ustawienia rusztowan zewnetrznych.

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie srodkéw
wybuchowych.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie konieczne i wymagane stosownymi
przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiescic tablice ostrzegawcze, zgromadzic
potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu obiektu materiatéw
rozbiérkowych.

Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Przebywanie ludzi na
nizej potozonej kondygnac;ji (na parterze) w czasie prowadzenia robét rozbidrkowych jest niedopuszczalne.

Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie
innych elementow.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbidérce muszg by¢ zapoznani z technologig

i harmonogramem prowadzenia robot, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajacy przy prowadzeniu robét na wysokosci, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich
robot.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia robot nalezy porozumiec¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych
zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.

Nalezy przyja¢ zabezpieczenia odpowiednie do charakteru prac: roboty na wysokosciach, roboty w
wykopach ponad 3m o bezpiecznych nachyleniu $cian i w zbiornikach etc. zgodne z przepisami BHP.

Ze wzgledu na wystepowanie sladowych substancji niebezpiecznych w budynku ze ztozem biologicznym
nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc¢ i przedsiewzig¢ odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.4
Wybor miejsca skladowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen i kosztow sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér Srodkéw transportu
zalezy od warunkéw lokalnych.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,, Wymagania ogélne” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentac;ji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Przed rozpoczeciem roboét rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren, na ktdrym te roboty

beda przeprowadzone, przed dostepem osdb postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do

powtdérnego wykorzystania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania nalezy przechowaé w celu
ponownego wbudowania zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru. Pozostate nalezy odwiez¢

na wysypisko na odlegtosé 10 km.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Dach, Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie.



5.2.2. Materialy posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢é na miejsce sktadowania.

5.2.3. Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg
projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowaé w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIARY ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- Tm3( metr szedcienny) rozbiorki elementéw betonowych , blachy , ocieplenia

- 1 m2 (metr kwadratowy) rozbiérki $cianek dziatowych , pokrycia

- 1 szt (sztuka) demontazu stalowych wspornikdw odgromowych , demontazu zaworow i
grzejnikdw

- 1 mb ( metr biezgcy ) demontazu rurociggéw , ogrodzenia , balustrad

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét zostaty podane w SST ,Wymagania ogéine” pkt8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt9
Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robd6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg SST:

- wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

— zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacji, utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informaciji
oraz wzordéw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robdot zwigzanych z zaktadaniem
rurociggoéw lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujg:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— S§posoéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtfoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gfebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokoSc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokoSc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetoSci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg

wytrzymato$c na Sciskanie R.ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkoéw wy-buchowych albo

narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, pofozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z

tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
wg wzoru:

Is = pd/ Pas

gdzie:

pa— gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pas— maksymalna gestos$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m:).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnoSc gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = deo/ do

gdzie:

dso— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dw— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséow i literatury
techniczney:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatdw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéow
gtownych obiektu oraz reperbw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnoSc ich
waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcqg jakoSc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
Sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdét ich szkodliwo$c
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwoweyj i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
Jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
Jakiegokolwiek zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdélnych lub szczegdétowych
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaty wyszczegoélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot,byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos$c¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.



Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odkifad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$c wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
Jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasSciwoS$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$é
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi

wykopow powinny byc wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokoS$c nierdbwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadhniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidfowe odwodnienie.

JezZeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) cze$c 0going opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— 8posob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdbtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— 8posob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong
Jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
Je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sgq niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

Sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowey,



e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

e wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegodlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfoZzone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgceqo.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okre$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

e wiaSciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

e wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3



Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dfugos$ci 3 m i poziomicg

lub niwelatorem, 2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni

wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wfasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jako$c¢ robdt i ustali zakres i wielkoS$¢ potrgcen za obnizong jakoSc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie oferfowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowey.
Jesli SST wtasciwe dla danych roboét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w msjako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspéfczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartoSci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki

8. ODBIOR ROBOT

7.6. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.7. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powofana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

JakoSc i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.8. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
7.9. Odbiér ostateczny robét

7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci,
Jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiaScicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.10.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos$c¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartoSc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmujg:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
Zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w szczegoélnosci z zakresie drog pieszych i drog
dojazdowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w szczegoélno$ci z zakresie drég pieszych i drég dojazdowych.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowig wymagania ogélne dotyczgce robot

zwigzanych z:

-zdjeciem warstwy humusu grubosci 15 - 30 cm ( wg wykazow i przedmiaru) w obrebie planowanych
wykopow

-profilowaniem podfoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

-wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ustawieniem kraweznikéw betonowych na fawie betonowej z oporem i opornikéw betonowych na tawie
betonowej

-wykonanie nawierzchni pieszych z nawierzchni ttuczniowych.

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definiciami podanymi w specyfikacji 45000000-7_ WYMAGANIA_OGOLNE

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ,SST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji
45000000-7_ WYMAGANIA_OGOLNE

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji 456000000-7_WYMAGANIA_OGOLNE

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w PN-B-06714 , PN-B-04481 , PN-
64/8931-01 , PN-B-06714-18 , PN-B-06714-19, PN-S-06102.

Krawezniki i oporniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30

- nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz 4%

- mrozoodporno$c¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopierr mrozoodpornosci min. F-50

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci nie wieksza niz 3,5 mm

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu.Krawedzie elementéw powinny
byc réwne i proste. Tektura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysoko$ci £ 3mm

- dla szeroko$ci i dfugosci £ 8mm

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiaréw:

— dfugosc i szeroko$¢ £ 3,0 mm,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,



3) mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,

4) nasigkliwo$c¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) Scieralnosc, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres$lona stratg wysoko$ci, nie powinna przekraczac¢
wartosci:

- 3,56 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy , 35,

6) szorstkosc, okre$lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢ jednorodne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 [20] sq :
- kruszywo tamane zwykfe - ttuczen i kliniec, wg PN-B -11112 [15],

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek
wg PN- B-11113 [16],

- woda do skropienia podczas wa‘*owania i zamulania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji 45000000-7 WYMAGANIA_OGOLNE
Do wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w szczegdlnosci z zakresie drog pieszych i
drég dojazdowych nalezy stosowac:

- réwniarki, spycharki z uko$nie ustalonym lemieszem

- topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych- w miejscach gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest moZliwe.

- koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu z hatd do wbudowania w skarpy.

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej

- Ukfadarek lub rowniarek do rozScielania ttucznia,

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystac¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem naroZzy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
witasciwych SST, wymienionych w p. 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDIiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT )
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji 456000000-7_WYMAGANIA_OGOLNE

5.WYKONANIE ROBOT ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji 45000000-7_ WYMAGANIA_ OGOLNE



Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu grubosci 15 — 30 cm bedzie zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia jej przy
umacnianiu skarp. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy stosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ w migjscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera. Humus nalezy zdjg¢ na petng gtebokos¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem , a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczeniem. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich,aby unika¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podfoza bezpo$redniego przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podfoza jest mozliwe za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza nie moze odbyc¢ sie
ruch budowlany , niezwigzany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podfoza powinno byc¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢ , czy istniejgce rzedne terenu umoZzliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza, Zaleca sie , aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
zanizenie poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na
gtebokoS¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgce wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i
zagescic warstwe do uzyskania pozgdanego wskaznika zageszczenia . Do profilowania podfoza nalezy
stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia

zgodnie z BN-77/8931-12[5]. Wilgotnos$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢ utrzymane w dobrym stanie, Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstwy nawierzchni , to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenia folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Pdbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Mieszanke kruszywa o SciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w

mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoinych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoS$ciowych. Jezeli podbudowa skfada

sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymainej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1] ( metoda Il). Materiat nadmiernie zawilgocony,
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci mieszanka powinna byc zwilzona okreslona iloScig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%

jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8831-12[29].



Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢ utrzymana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
Jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Krawezniki i oporniki betonowe

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050[2] Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinno wynosic¢co najmniej 0,97 wedfug
normalnej metody Proctora

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie faw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-
63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50m i wypetnione masg zalewowa. Na tawie
betonowej nalezy wykonac podsypke cementowo- piaskowg gruboSci 5cm, a nastepnie krawezniki
wymaganych rzednych wysoko$ciowych. Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu
wypeinic zaprawg cementows, po czym zatrzec na gtadko powierzchnig stykéw. Szerokosc spoin nie
powinny by¢ wigksza od 1cm. Zaprawa cementowa powinna miec¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza
niz 20 Mpa. Co kazde 50 m ustawionego kraweznika, szczeliny powinny by¢ wypetnione masg zalewows.

Uktadanie kostki betonowej
Podtoze i koryto:

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami .
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowq .

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ufozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej

b) lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnoSci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmujg:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekéw),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowey,

4. ufozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Obramowanie nawierzchni:

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiadac wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4. Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie
Sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi i normowymi .

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest ufozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

Podsypka:

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Jesli dokumentacja
projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3,56 cm, a wymagania
dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje
sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg



przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspofczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$c ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dfoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
Recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catg grubo$c podsypki. RozScielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Ustalenie ksztaftu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania:

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseri ich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalenn Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utoZzenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.
Warunki atmosferyczne:

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek:

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg ré6zne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaftu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz ré6znych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztafcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaftek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tji. UtoZzona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotoZzenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byc¢ wsparte pracq brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktfada
sie okoto 1,6 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. Studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyZzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaftek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakornczyc prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usungc¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek:

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierébwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cafe.
Spoiny:

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.



W przypadku stosowania prostopadfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dfuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypcepiaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskows, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskoweyj.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny

na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposob
zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne:

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja
projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$c szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaC przejecie przez nie przemieszczeni wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami okre$lonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST
D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w migjscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywno$ci podfoza (np.
nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu:

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chifodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczy$cic¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

Nawierzchnie piesze z nawierzchni ttuczniowych

Nawierzchnia mineralna utwardzona w standardzie Tegra Plazadur lub rownowaznymz wysokiej jakosci
surowcow pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego.

— Warstwa dynamiczna 0/16mm gr.6cm

— Warstwa Scieralna 0/5 gr.4cm kolor wg projektu

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowac certyfikatami z niezaleznych laboratoriow
badawczych, spetnienie kryteriow dotyczgcych wodoprzepuszczalno$ci, wytrzymato$ci na $cinanie,
zdolno$ci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnoS$ci kapilarnej, porowatosci ogoéinej i objetosci powietrza.
W celu zapewnienia jednorodno$ci mechanicznej i kolorystycznej, caty materiat powinien pochodzic¢ z
Jjednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. Przed przystgpieniem do
wykonywania hawierzchni przywieziony na plac budowy materiat nalezy wymieszac, aby unikng¢ segregacji
frakcji w wyniku wibracji podczas transportu.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub
2wiru pochodzgce z recyklingu), co producent rowniez powinien udokumentowac. Nieograniczone i
dfugotrwate uzytkowanie nawierzchni ttuczniowej jest mozliwe, jezeli gesto$¢ Proctora wyniesie przynajmniej
0,95.

Utwardzenie nawierzchni nastepuje wskutek dziatania deszczu i stonca. Dlatego w poczatkowym okresie
nawierzchnia nie powinna by¢ jeszcze poddawana petnemu obcigzeniu. Jesli w procesie osadzania pojawig
sie dziury i nieréwnosci, nalezy wypetni¢ je materiatem zapasowym i wyréwnac powierzchnie grabiami lub
brong. Po dtuzszym okresie uzytkowania lub po okresie nadmiernego obcigzenia konieczna moze okazaé
sie niewielka renowacja nawierzchni ttuczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3cm do 0,6cm z

materiatu, z ktérego wykonano nawierzchnie.

Przed wykonaniem dosypki nalezy usung¢ z nawierzchni drobne czgstki, naniesione lub

nagromadzone w miejscach szczegdlnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupetni¢ je nowym




materiatem. Wglebienia nalezy wypetni¢ materiatem, z jakiego wykonano nawierzchni¢ oraz zagescic.
(np. walcujac na krzyz i ,na zaktadke”). Wieksze dziury nalezy odpowiednio wcze$nie uzupetniaé
materiatem zapasowym.

Prace nalezy przeprowadza¢ tylko na wilgotnej powierzchni, gdyz w przeciwnym razie

mozna spowodowac jej rozkruszanie. Zatem w zaleznosci od pogody, nawierzchnie trzeba

wczesniej zmoczy¢ woda.

Warstwa dynamiczna

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetniac to:
— Wodoprzepuszczalnos$¢ k=11,0*10-3 cm/s

— Wytrzymatos$¢ na sciskanie Ts=78 N/m2

— Odpornos¢ na scieranie — 9,5%

— Mrozoodpornos¢ 1,4%

Warstwa Scieralna

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetnia¢ to:
— Wodoprzepuszczalnos¢ k=1,5*10-4 cm/s

— Wytrzymatos$¢ na Scinanie Ts=74 KN/m2

— Zdolno$¢ pochtaniania H20 9,2L/m2 (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr grubos$é warstwy 4cm)
— Max. pojemnos¢ kapilarna wodna (PK)=23%

— Porowatosc¢ ogélna 33,4 poj.%

— Objetos¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9p0j.%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w 45000000-7 WYMAGANIA_OGOLNE

7. OBMIAR ROBOT )
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w 45000000-7 WYMAGANIA_OGOLNE

8. ODBIOR ROBOT )
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w 45000000-7 WYMAGANIA_OGOLNE .

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
Ogdine wymagania dotyczgce pfatnosci podano w 45000000-7_WYMAGANIA_OGOLNE.
Ptatnos¢ za m?( metr kwadratowy) nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza
przez obcigzenie plytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rbwnos$ci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczania gruntu.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,parkingéw i torowisk
tramwajowych.Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne .Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-88-06250 Beton zwykty

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych, piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,mostowe i drogowe
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania iocena zgodnoSci
PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg zieleni oraz wykonania elementéw matej architektury.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z zatozeniem, modernizacja i pielegnacjg zieleni i obejmuja:

- zabezpieczenie istniejgcych i adaptowanych drzew i krzewow

- usuniecie drzew i drzew oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w projekcie wraz z
korzeniami

- wykonanie nowych trawnikéw

- pielegnacja roslin

- sadzenie roslin [ drzew i krzewow ]

- wykonanie elementéw matej architektury [ miniatury parkéw, montaz tawek ogrodowych i koszy na smieci]
1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Ziemia urodzajna- ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwa;.
1.4.2 Materiat roslinny- sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3 Bryta korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin.
1.1.4 Forma naturalna- forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5 -Forma pienna- forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona

w szkoétce z pniami o wys. 1,5m, z wyraznym ,nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.
1.4.6- Forma krzewiasta- forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzew utworzona

w szkoétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi

normami i definicjami podanymi w Specyfikacji B.00.00.00” Wymagania ogolne’p.1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.5

2.MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Podano w Specyfikacji B.00.00.00” Wymagania ogdlne” p.2

2.2 Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. W miejscach gdzie
zaprojektowano zieleh nalezy rozestaé uprzednio zdjety humus lub przewidzie¢ zakup humusu[ ziemi
urodzajnej] do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow.

2.3 Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych

warunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad

gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4 Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢

opakowane, z podanym sktadem chemicznym[ zawartos¢ NPK] . Nalezy je

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5 Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie oznaczone,
tzn. musza miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska , forma, wybér, wysokos¢ pnia,
numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,



- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna byc¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

- pedy korony powinny by¢ przyciete- ciecie formujgce u form kulistych

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzew

- praktycznie prosty przewodnik

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 catkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- 8lady zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych

- martwica i pekniecie kory

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg

2.6 Elementy malej architektury

tawki ogrodowe, miniatury parkéw , powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadac
wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy
specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Inwestora przed dostawg i montazem.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00

»Wymagania ogoéine” p.3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni .

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- watu gtadkiego do zakfadania trawnikéw a ponadto do pielegnacji zadrzewien

- pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4
4.1 Transport materiatéw do wykonywania nasadzen.

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi , ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

bryty korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg

muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe [ folia, worki jutowe] lub by¢

w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach[produkcja kontenerowal.
Sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.5
5.2 Trawniki

5.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2-3 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion- przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng.



- wysiew nasion i zakladania trawnikdw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja

do 15 wrzes$nia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera.

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100m>.

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych.

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Pahstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do siewu nasion, zwiekszy¢
ilos¢ nawadniania.

5.2.2 Pielegnacja trawnikow.

Pielegnacja trawnikdw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy.

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone , gdy trawa osiggnie okoto 10 cm

- nastepne koszenie powinno sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10-12 cm.

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika.
- koszenie trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosé i wysokosc ciecia nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze

o selektywnym dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Nawozenie mineralne- okoto 4kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy

wysiewaé dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki

wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow [ jeden dosiew obowigzkowy]

w przypadku braku wzrostéw.

- wysokosé trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢

w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych- podlewanie trawnikéw.

5.3 Drzewa i krzewy.

5.3.1 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdéw

- pora sadzenia- jesien lub wiosna

- miejsce sadzenia- powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng.

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce.

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno drewniany palik

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac
- drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3.2 Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- hawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow

- przycieciu ztamanych , chorych lub krzyzujgcych sie gatezi [ ciecia pielegnacyjne

i formujace].

5.4 Elementy matej architektury.

Wymagania dotyczgce dostawy elementow:

- fawki, donice i pergole winne by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zaleconym w projekcie

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem bgdz wytworzeniem warsztatowym w/w elementdéw nalezy

uzyskac akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D.00.00.00



~Wymagania ogolne” p.6.

6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- grubo$¢ warstwy rozscielonej ziemi

- prawidtowego uwatowania terenu

- gestos¢ zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielkos¢ ukorzenienia

i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy [ trawniki bez ,tysin”]

- obecnosc¢ gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3 Drzewa i krzewy.

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw
polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy

- zaprawienia ich ziemig urodzajng

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc sadzenia gatunkéw i odmian.

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normg PN-87/R-67023

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej
i przymocowania do nich drzew.

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw
- zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewow
z dokumentacjg projektowg

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4 Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa

- jakosci zastosowanego materiatu

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” p.7

7.2 Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych

w ramach poszczegdlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej
przedmiar robat.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt[ sztuka]

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiaty szkotkarskie. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiaty szkotkarskie. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67039 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtéwej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w

obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,

wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe

- ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg norm:

- rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

- blachy uniwersalne powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN
10219-2:2000,

Elementy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Blachy

- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

- Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40mm, szeroko$ciach 160-700 mm

- i dtugosciach:

- dla gruboscido 6 mm - 6,0 m

- dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250mm.

- Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Rury i ksztattowniki zamkniete

- Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 12 m przy

zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

- WtasnoSci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w podanych
normach.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktoSci, wgniecenia, zgorzeliny i

chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.
2.1.2. Odbiér

- stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- Znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej



- Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

- Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

- Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. tgczniki

- Jako tgczniki wystepujg potgczenia spawane.

- Jako tgczniki wystepujg potgczenia skrecane.

2.2.1. Materiaty do spawania

- Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakoSci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami.

2.2.2. Materiaty do skrecania konstrukcji

- Elementy konstrukcji stalowych tgczyc¢ sSrubami M 12 klasy 4.8 i 5.8 — szczegbty potgczen w projekcie.
- Mocowanie konstrukcji stalowej do konstrukcji zelbetowej stosowac kotwy wklejane HILTI HVU
M12x160/28 i HIT-HY 200-A + HIT-V-F

(8.8) M12 - szczegdly pofgczen w projekcie.

- Mocowanie blachy do konstrukcji stalowej wkretami S-MD55Z. — szczegdly potgczen w projekcie.

- 2.2.3. Powtoki malarskie

- Elementy konstrukcji malowac¢ dwukrotnie minig tlenowg zgodnie z wytycznymi producenta.

- 2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna

uzyc¢ wceiggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dfugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywnic dla zabezpieczenia przed

odksztatceniem. Elementy uktadac w sposéb umoZzliwiajgcy odczytanie znakowania.

- Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skfadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu

sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac

i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powfoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadac

w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

- Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworow na Sruby,

- zgodnoSci z projektem,

- zgodnoSci z atestem wytworni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakoSci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

- Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych mogag
by¢ wykonywane recznie lub

mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

- Wykonawca do montazu lub demontazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

- Spawarkami,

- palnikami gazowymi,



- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementéw konstrukcji (40 do 100 Mg).

- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

- Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robot spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjnag.

- Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny stac na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byc¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

- Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

- Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

- Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i
byc¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposéb
zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowac powstania nadmiernych deformacji,
naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

- Wykonawca powinien wykonac ,,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z Wytworni
na miejsce wbudowania.

Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera.

,Projekt organizacji transportu” powinien zawierac:

- harmonogram realizacji transportu,

- okreSlenie gabarytow i masy transportowanych elementow,

- Sposob za i wytadunku elementow stalowych,

- rodzaj $srodkow transportowych,

- w przypadku elementéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowg, nalezy podac¢
planowanag trase transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
- 8Spos6b oznakowania transportu elementow, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowg lub torowa,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

- Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajgce
trase konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonac¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

- Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B- 06200:2002 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw
konstrukcji stalowej. Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie przez Wytwérnie ,,Projektu organizacji robot”
zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez
Inzyniera, a rozpoczecie robot moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy
przez Inzyniera.

,Projekt organizacji robot” powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt technologii spawania,



- harmonogram i sposob przeprowadzania badarn materiatow i spoin wymaganych odpowiednimi normami i
niniejszg SST,

- okre$lenie Podwykonawcow,

- okreSlenie kwalifikacji os6b wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),

- okreSlenie zrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

- okreSlenie zrodet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki itp.),

- okreSlenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

- okredlenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

- ,Projekt technologii spawania” powinien zawierac:

- metode spawania,

- stosowany sprzet,

- rodzaj stosowanych materiatow,

- kolejno$¢ wykonywania spoin,

- pozycje tgczonych elementéw podczas spawania,

- rodzaje obrobki spoin,

- metody kontroli i badan.

- Wytwérca powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustaler zawartych w ST i dokumentacji
projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

- 5.1.2. Przygotowanie i obrébka elementéw

- Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stall,

- asortymentu,

- wfasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowos$ci przekraczajg dopuszczalne odchytki
podane w PN-B-06200:2002 powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknigc. Wystgpienie

tego rodzaju uszkodzeri powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i
giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Ciecie elementow i sposob obrobienia brzegow powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowey.

- Przed przystgpieniem do skfadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegow stykéw.

- 5.1.3. Sktadanie konstrukcji

- Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedg niedostepne.

Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

- Potgczenia spawane:

- brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach

stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

- wyKonanie spoin:

- Rzeczywista grubosc¢ spoin moze byc¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
gruboS¢ mniejszg:

- 0 5% - dla spoin czotowych

- 0 10% - dla pozostatych

- Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

- zalecenia technologiczne.

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

- 5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowey,
Jezeli jest to mozliwe, nalezy



wykonac¢ w Wytwdrni zgodnie ze SST dotyczgcg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

- 5.3. Montaz konstrukcji

- Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i

zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

- Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

- Elementy konstrukcji nalezy oznakowac¢ w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych.

Transport i sktadowanie elementow nalezy wykonywac¢ w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.
tgczniki i elementy ztgczne

powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

- Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byc¢ uzgodniony z
o0sobg uprawniong do kontroli jakoSci.

- W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

- Potgczenia wykonywac wg punktu 5.1.3

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- Sprawdzi¢ stan fundamentéw, osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

- Sprawdzi¢ stan $cian no$nych na ktérych opierac sie bedzie konstrukcja stalowa,

- sSprawdzi¢ poprawno$c¢ wykonania miejsc oparcia konstrukcji stalowej na Scianie,

- dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogodine

- Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcych
polega na sprawdzeniu

zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002 i niniejszej
SST.

- Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajgce

osobnej ocenie oraz szczegbfowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwo$ci badan, sposobu i ilo$¢
pobierania probek.

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
InZyniera.

- Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem nowej

konstrukcji stalowej jak i nowych elementow konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegodlne etapy wykonania nowej
konstrukcji stalowej jak i nowych

konstrukcji juz istniejgcych sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokofu.

- Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

- Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

- 6.2. Zakres kontroli i badan

- 6.2.1. Materiaty

- Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

- Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

- Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
ST.

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-B-06200:2002 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

- 6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- — kontrola stali,

- — sprawdzenie elementéw stalowych,

- — sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

- — sprawdzenie potgczen,

- — sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- — sprawdzenie zgodnoSci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowg,

- — kontrole jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- — kontrole jakoSci powtok antykorozyjnych.



- Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier

wpisem do Dziennika Budowy.

- Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

- 6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

- 6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarow elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

- 6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- kontrola jakosci powfok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnoS$ci wykonania elementoéw konstrukcji poprzez wykonanie probnego montaz w
istniejgcej konstrukcji.

- 6.2.3.3. Kontrola montazu elementow konstrukcji stalowej w istniejgcej konstrukcji

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie potgczen,

- kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrola jakosci powfok antykorozyjnych.

- Odbior elementow konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu

naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza InZzynier wpisem do Dziennika Budowy.
- Odbior konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementow w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu

naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

- Roboty zwigzane z wykonaniem elementdow konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejgcg konstrukcje oraz montaz

tych elementow podlega odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdéw robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

- 7. Obmiar robot

- Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

- Jednostkg obmiarowg jest t (fona):

- wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

- wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i

obmiarem w terenie.

- 8. Odbiér robét

- Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w S\T ,Wymagania ogdine”.

- Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad

wykonaniem konstrukcji stalowej jako cato$ci, jak i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje.

Poszczegblne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejgcq

konstrukcje sq odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokofu.

- Do odbioru koricowego w Wytwdrni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa
kontroli laboratoryjnej i

technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jako$ci materiatow, jak rowniez
dziennik wykonania konstrukcji,



dokumentacje projektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesSciowego, protokot z pomiaru
geometrii lub probnego montazu

wytwarzanej konstrukcji.

- Odbior konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci
Inzyniera i powinien by¢ przez

niego zaakceptowany. Wytwdérca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet
dokumentdéw dotyczacych

wykonanej konstrukcji.

- Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokofu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z

oS$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

- Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w

istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera,

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektoweyj,
przywotanych normach i niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
- Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreS$lenia.

- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

- PN-EN 10021:1997 Ogdine techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

- PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

- PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych.

Warunki techniczne dostawy.

- PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

SST-04, STR. 9

- PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne
wymagania i badania.

- PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako$ci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie

tlenem).

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zigczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin

zewnetrznych.

- PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

- PN-ISO 8501-1 Zabezpieczenie przed korozjg — przygotowanie powierzchni - grupa norm.

- PN-ISO 8501-2

- PN-EN-ISO 8502

- PN-EN-ISO 8503

10.2. Inne dokumenty:

- 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pozZniejszymi zmianami),

- 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inZynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkdw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakoSci robét i materiatéw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdr, murdéw, konstrukcje szkieletowe,
piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”,

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotlowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposoéb
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zzelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/
2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci R.(min) w MPa 500

— wytrzymatosSc¢ na rozcigganie Rn»(min) w MPa 550

— wytrzymatosSc¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos$c¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydfuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
— Srednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci R.(min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rn(min) w MPa 490

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.



Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R. (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie R»(min) w MPa 370

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydfuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R.(min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rn»(min) w MPa 310

— wydftuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badarn oraz sktad chemiczny wediug analizy wytopowe,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— Znak wytwarcy,

— Srednica nominalna,

— znak stalli,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej.

2.1. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych

powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spefnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo osftony zebatych
i pasowych urzgdzeri mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposoéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatceri oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.



5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych pfatkow rdzy, kurzu i
bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opalac lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta fuszczgca sie rdzg i zabfocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wodly.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim pofozyc¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia
pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W migjscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstafe podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogodine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZzliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosic¢ co nhajmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentdw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowey.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do
12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyZzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakosc¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dhugos¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm,

— migjscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegfosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadfej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowari na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosc pretow poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretdéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowey.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodno$¢€ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sg:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér korcowy

Odbidr konncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.



Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnoSci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnoSci z dokumentacjag projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidfowosci wykonania hakdw, ztacz i diugosci zakotwier pretdw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

—fgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakfad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejszg SST,

— wykonanie badari i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

marzec 2020



WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych.

Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji
cementowych, dla ktorego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,Zbrojenie —
Przygotowanie i montaz zbrojenia, kod CPV 45262310.”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowari wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowey,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wodly.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosSci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopierh mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatoSc charakterystyczng w
MPa;

25 — wytrzymaltos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymaltos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesSciennej o wymiarach
bokow 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymato$¢é charakterystyczna betonu na Sciskanie C — wytrzymatosc (zapewniona z
95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-EN 12390-3:20009.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania



0gdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Skitadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej
wytrzymatos$ci wczesnej (oznaczenie symbolem N)

-325N

—-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32R

-42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym skiadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartosc alkaliéw do 0,6%,

— zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawartos$c glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgcg:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badar powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢
zZ normami, cement nie moze byc¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podloza sktaddéw otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podfogi
magazynéw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwarnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.



Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umoZzliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o staftej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna
nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badarn spetniajg wymagania
dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— zawartosc pytdw mineralnych — do 1%,

— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaZnik rozkruszenia:

e dla grysoéw granitowych — do 16%,

e dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —
480-12:2008 nie powinna wywofywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,19,

— zawartosc zwigzkow siarki — do 0,19,

— zawartosc zanieczyszczeri obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+489%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartosc pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —
480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,19,

— zawartosc zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w Kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosc¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego



uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badarn laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przysSpieszajacym lub opGzZniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosSci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy

PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaZnik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartoSc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartoSci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaZznika w/c w mieszance
mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowey.

Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (sSrednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
Srednig wymagang wytrzymatosc na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodag cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,



— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na stafy dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogaq przekraczac:

— +20% wartosSci wskaznika Ve-Be,

— =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg Wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (pefna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robdt betonowych

Materialy i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm
bgdZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie
wigekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmienic¢ sktad chemiczny wodly.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegdtowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:



3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skfadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymaganag
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgfebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegfosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej diugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workoéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozZliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do tadowania

i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator

zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
Z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegfosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasSmowymi przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkosc posuwu tasmy nie powinna byc wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien byc wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°



przy transporcie w doéf,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowey.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST ,Wymagania ogodlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowari i rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robot betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgcej:

— wybor skiadnikdw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowey,

— Sposob transportu mieszanki betonowey,

— kolejnosc¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidfowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegdlnosci:

— prawidfowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidfowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaftu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzeri do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003
i PN-B-06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z dokfadnoscig:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.



Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomey,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawag
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giebokosc 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora,; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pfyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej diugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gfebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilZzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyc¢ pdzZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylfacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno byc¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie



powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wéwczas zabezpieczy¢ migjsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C | wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15 MPa.

5.6. Wykarnczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebier miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogg by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ukfadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniac ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowari pod wplywem ciezaru uktadanego
betonu.

Wykonawca powinien przedfoZy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegbtowe rysunki
robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbierac stopniowo, pod scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania
konstrukcji nalezy ustalic wedlug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykonac wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkosc betonowania,

— Sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

— zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniac odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
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deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécic¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowari belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonac¢ wg
wymagan dokumentacji projektowey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

e Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na zmiane roboczg,

— 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosc nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badar beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie poZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

e Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu naleZy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztafcie regularnym
lub po 5 prébek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

e Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie badac¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

e Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a

takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
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wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosSci zatoZzonych w projekcie
technologicznym deskowari:

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc:

— klasy drewna i jego wady (seki),

— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosSci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowari od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c¢) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie Scian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —-0,5 cm,

— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowari klasy nizszej niz K27),
—1gczniki i ztgcza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podfoza i sposéb przekazywania naciskow na podfoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia
rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedfug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkoéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowg).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustalic¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidfowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokéf odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedifozonych dokumentdw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powofywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokofty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokonac oceny
wizualneyj.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidfowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagarn okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwafosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest usungc¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtornie
zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
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zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania
ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub na podstawie ryczaftu

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczaftowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowari z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

— wykonanie badari i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaftowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2:Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie
czasuwigzania i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. CzesS¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dla cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesc 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
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wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6. Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci PN-EN 933-1:2000/A1:2006 kruszyw — Czes¢
1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢
3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4:
Oznaczanie ksztaftu ziaren — Wskaznik ksztaftu. 16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢
6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie bfekitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosc kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wkasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych wkasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. PN-EN
12620+A1:2010 25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934
2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
wycofana bez zastgpienia

26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢
2: Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowey.

29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 6: Analiza w podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

32. PN-EN 480-10:1999 PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari.
Czesc¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari.
Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

35. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢. wycofana bez zastgpienia
36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badania

37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

38. PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc 2:
Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradZwiekowey.

15



41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gidowne
parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesc 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.
49. PN-EN 74-1:2006(u) Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi
zZmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-I1S-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONA | UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH WRAZ Z TOALETAMI, REMONT ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH,
GOSPODARCZYCH | PRZEMYSLOWYCH.

OBIEKT: WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:
WOD —KAN., OGRZEWANIA | WENTYLACJI

INWESTOR:
Gmina Szydtéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydiow
Kody CPV:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji
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Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wodociggowych, cieptej wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji.

1. Okreslenia podstawowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem
i Specyfikacjg Techniczng

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewoddow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,
spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
W pomieszczeniu wezia.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody
W najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakfadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Scieki bytowe — Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniki ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzgce z tych budynkow.
Wody opadowe lub roztopowe — wody powstajgce w wyniku opaddéw atmosferycznych,
uiete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

System kanalizacyjny — system zawierajgcy urzadzenia kanalizacyjne i inne elementy
stuzgce do odbierania i grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania Sciekéw. Czescig
sktadowg systemu kanalizacji grawitacyjnej moze by¢ przepompownia $ciekéw.

System rozdzielczy — system kanalizacyjny odprowadzajgcy oddzielnymi przewodami $cieki
oraz oddzielnymi przewodami wody opadowe i roztopowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych
przewodéw wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy odprowadzenie
Sciekéw do przytgcza kanalizacyjnego.



Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczgcy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Odsadzka — cze$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
spustowego, umieszczany nad przewodem odptywowym, atak zenad odsadzkami.

Rura wywiewna — gtowny przewdéd wentylujgcy podigczony do pionu kanalizacyjnego,
zapobiegajgcy powstawaniu w nim podcisnienia.

Zawor napowietrzajgcy — zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie
wentylujgcym, umozliwiajgcy doptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednoczesnie
zapobiegajgcy wydostawaniu sie gazow i zanieczyszczonego powietrza z instalacji.
Czyszczak - element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego.
W przypadku przewodow prowadzonych w ziemi pod posadzkg — lokalizowany w studzience.
Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski
ustepowe, bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi
Sciekami.

Wpust podiogowy, wpust piwniczny — urzgdzenie zbierajgce wody z posadzki przez
kratke wlotowg do korpusu, z kréccem odptywowym potgczonym z przewodem odptywowym
poftgczonym z przewodem odptywowym. Moze by¢ wyposazony w syfon, klape zwrotng lub
bez tych elementow.

Instalacja ogrzewcza wodna — instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych
przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony od zrédia ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catosc
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami  zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna - (czynnik grzejny) — woda Ilub wodny roztwér substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg
ciepfa, ukfad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji ogrzewczej — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewczej — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne instalacji ogrzewczej — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy
ktorym dokonywane jest badanie szczelnosci.

Cisnienie nominalne instalacji ogrzewczej — cisnienie charakteryzujgce wymiary
i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu

zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplyw wysokosci
ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.



Temperatura robocza instalacji ogrzewczej — obliczeniowa (projektowa) temperatura
pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja ciepta technologicznego — Cieptem technologicznym okresla sie energie cieplng
dostarczang w procesach produkcyjnych do odbiornikéw technologicznych w innej postaci
niz para.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$S¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na powigkszaniu w nim

zawartosci wilgoci.

Wentylator — urzagdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze

zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na

zewnatrz.

Filtr powietrza — zespét oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzgdzenie przeznaczone do

przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia

powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Przew6d wentylacyjny — element, zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowe przestrzeni , przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd

wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane

oporu przeptywu.

Ttumik halasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na

celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdituz przewodow.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej

przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej

przestrzeni.

Kalpa pozarowa — zespdt umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema

strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu

z jednej strefy do drugiej.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

urzgdzenia instalacyjne.

Czas na ukonczenie — czas na zakohczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od

przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki
lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu rob6t bytoby utrudnione lub niemozliwe.
Z zapis6w powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposdb wykonania budowy, rozbidrki lub
remontu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow
i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robdét.

Personel Zamawiajacego — Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiajgcego.

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0sob.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz
aktualny wpis do Izby zawodowej.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

2. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych

rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonhczenia
i odbioru konncowego robdét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.



Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow
kierownika nalezy przyjg¢é wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

v' bezpieczenstwa uzytkownika;

odpowiednich warunkdéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd;

warunkéw BHP.
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Wykonawca jest zobowigzany do:

v' Urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych;

Sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

Czynniki mogace stwarzac zagrozenia;

Wyznaczanie droég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy;

Oszczednego gospodarowania przestrzenia;

Zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot;

Zapewnienie koniecznej ochrony p.poz;

Zapewnienie BHP;

Zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét remontowych;

Zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j

Dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robat, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

AN N N N N N
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3. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety szczegdtowej Specyfikacji technicznej. Dokumentacja projektowa
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczna.



4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub SST to
nalezy przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji, albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych
materiatow lub elementoéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze akceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
moze zastosowac¢ odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Szczegotowg Specyfikacja Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosé elementu
budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0s0b trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sab trzecich.

8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngc od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;j.

10. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

11. Materiaty.

Materiaty i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
wydane przez jednostki do tego upowaznione. Za jakos¢ materiatdow i urzadzen
przeznaczonych do robét odpowiada wykonawca robdt. Nie dotyczy to materiatdw
dostarczonych bezposrednio do Inwestora. Elementy instalacji wodociggowej stykajgce sie
bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych ujemnie
na jakos¢ wody i mie¢ opinie higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez
Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢ wykonane z materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktadaé
sie z wymienionych w tej Specyfikacji elementow.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z projektem
oraz odpowiada¢ wymogom okreslonym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach,
certyfikatach).

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych, w szczegdlnosci:

v' bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa uzytkowania;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegrod

A N NI NI NN

12. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacji lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego wyboru rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie
przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete

z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego jezeli ten zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz

te dla ktorych zostaty kupione, w takim przypadku koszt tych materiatdbw zostanie
przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, nie posiadajgce atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

14. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore
pozwolg unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdbw i nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢
uzywanych srodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa3.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne srodki
techniczne transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
W czasie transportu nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzenia
materiatow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14.1. Rury PVCi PP.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne
rur, nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:

v przewo6z powinien odbywacé sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C;
v' wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé 1 m;
v’ rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.
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14.2. Rury stalowe.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

14.3. Armatura i urzadzenia.

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi s$rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazow i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢é) — wedtug instrukcji producenta
wyrobow i materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16. Warunki przyjecia na budowe materiatow do montazu instalacji.

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych mogg byé przyjete na
budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

v sg zgodne z ich wyszczegotowieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowe] i szczegdtowej Specyfikacji Technicznej opracowanej na podstawie projektu;

v' sg wilasciwie oznakowane i opakowane;

posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

v producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
fabrykatow — rowniez karty katalogowe wyroboéw i firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw;

v' na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobéw.

<

Stosowanie materiatdw i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest
catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

17. Warunki przystapienia do roboét.
Przed przystgpieniem do robét instalacji nalezy:

v' wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
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v wykonac otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
v" wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
v" wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

17.1. Ogoblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru wzgledni wyniki badah materiatow i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi
normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

18. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci pomochniczych okreslonych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

18.1. Pofaczenia rur i ksztaftek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonaé¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

18.2. Pofgczenia zgrzewane.

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
v' zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich korncowek
do odpowiedniej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu;
v’ zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuje sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do
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przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z
bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowacC przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrzne powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

18.3. Pofgczenia mechaniczne zaciskowe.

Pofgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlgczek, ktore
zaciskane sg na kohcowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach
o $rednicy do 110mm.

18.4. Pofaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w Kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

18.5. Pofgczenia klejone.

Potgczenia klejone w montazu instalacji stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste
i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢é dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnik.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentoéw tych materiatéw.

18.6. Pofgczenie gwintowane.

Potgczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio  przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania zgodnie z wymaganiami PN-ISO 7-1.
Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu fgczonego albo z innego
materialu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego
elementu. Gwinty powinny by¢é réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie
normy. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac¢ tasme teflonowg Ilub paste
uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjgtkiem potgczeh z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek
metalowych). Potgczenia gwintowane moga by¢ wykonane w instalacjach, w ktérych
ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.
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18.7. Pofaczenie kotnierzowe.

Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej
miedzy ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio
uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi
powierzchniami ksztattowymi.

Potaczenie kotnierzowe nalezy tak wykona¢, aby wykluczy¢ mozliwos¢ wydostania sie
miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

19. Wymagania materiatlowe projektowanych instalacji.
19.1.Wymagania materiatowe instalacji wody zimnej, ciepfej.

Calg instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD i PE-X/AI/PE-X. Cafa instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE
do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw. Armatura odcinajgca i czerpalna na
cisnienie 10 bar (0,1 MPa).

19.2.Wymagania materiatlowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Poziome
podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC typu S o
potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi & 110 lub zaworem
napowietrzajgcym.
Piony kanalizacyjne biegngce w pomieszczeniach wymagajacych izolacji akustycznej
wykonac w systemie kanalizacji niskoszumowej o potgczeniach nasadowych.

Przejscia przewodéw przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych wystajacych
3 cm od powierzchni sciany lub podtogi.
Przejscia przewodow przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnic¢
masg ognioochronng z atestem (klasa odpornos$ci zgodna z klasg odpornosci przegrody).

19.3.Wymagania materiafowe instalacji ogrzewania.

Rurociggi instalacji c.0. w obrebie wezta zaprojektowano z rur stalowych bez szwu, pozostatg
instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Catos¢ instalacji wykonac
w systemie rozdzielaczowym. Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki zaworowe,
a w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci zaworowe ocynkowane. Dla prawidtowej
pracy uktadu nalezy zamontowaé zawor reczny MSV.

19.4.Wymagania materiatowe instalacji wentylacji.

Zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu
Al, oraz przewody okragte typu Spiro. Wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje sie z
topatkami kierujgcymi. Wszystkie podejscia kanatébw do elementdw wywiewnych

mocowanych w stropie podwieszonym nalezy wykona¢ za pomocg kanatow elastycznych.
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Przejscia przewoddéw przez dylatacje nalezy wykonac elementami elastycznymi (rekawami
elastycznymi).

Przewody prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego.

Wyrzut powietrza odbywat sie bedzie przez wyrzutnie Scienne.

20. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:
wykop i zasypke wewnatrz budynku,
montaz rurociggéw w wykopach
montaz rurociggow PVC,
montaz rurociggdéw stalowych,
montaz rurociggow z tworzyw sztucznych
montaz czyszczakdw i zawordw napowietrzajgcych na pionach kanalizacyjnych,
wykonanie podej$¢ odptywowych,
montaz umywalek wraz z armaturg,
montaz muszli klozetowych,
montaz pisuarow,
montaz grzejnikéw
montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz central wentylacyjnych

AN YV U U U N N N NN

20.1. Montaz instalacji wody zimnej i ciepfej.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne(min 0,3%). Dopuszcza sie mozliwos¢é uktadania
odcinkdw przewodow bez spadku jezeli oprdoznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢
po $cianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw po scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej.

Nie wolno uktadaé przewodoéw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte
nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w wuchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$s¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie, rurze ptaszczowej lub co najmniej
Z izolacjg powietrzna.

Rury wody zimnej i cieptej powinny by¢ uktadane w bruzdach sciennych, w sufitach
podwieszanych lub podtogach podniesionych. Wszystkie przewody pionowe i poziome
przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Przejscia
przewoddw przez Sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
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przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1cm od powierzchni
Sciany. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zawordw czerpalnych umieszczonych
W poszczegOlnych pomieszczeniach.

Przejscia przewodéw przez strefy p.poz oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnic¢
masg ogniochronng np. firmy HILTI.

20.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla sciekow bytowych nalezy prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych scian budynku.

Przewody odptywowe w ziemi nalezy uktada¢ réwnolegle lub prostopadle dla fundamentéw

budynku w takich odlegtosciach by nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przewody odptywowe mozna uktada¢ w ziemi pod podtogg parteru lub pod podtogg piwnicy

przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

v' przewody nalezy uklada¢ na podsypce z piasku; wysoko$é podsypki 15 — 20 cm; w
gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu
powinno by¢ gruntem rodzimym lub warstwg zabezpieczajgcg przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej.

v przykrycie przewoddéw ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur
zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiatow.

Piony oraz podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur PVC. Przejscia przewodow
przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych 3 cm od powierzchni Sciany lub
podtogi. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw rury.

PrzejScia przewodow przez strefy p.poz oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelnié¢
masg ogniochronng np. firmy HILTI.

Przejscia rur kanalizacji sanitarnej przez fundament wykona¢ w rurach ostonnych stalowych
DN 250 mm wg PN-79/H-74244. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw rury.

Na pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiescic rewizje.

20.3.Montaz instalacji ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikéw elektrycznych drabinkowych oraz
konwekcyjnych. Moce zamontowanych grzejnikow wynoszg 500 W i 1000W

20.4.Montaz instalacji wentylacji mechanicznej.
Powietrze Swieze dostarczane poprzez infiltracje (otwory wentylacyjne w drzwiach)

Wywiew z pom. technicznego i pom. monitoringu realizowany za pomocg wentylatora
tazienkowego W oraz z pomieszczeh WC za pomocg wentylatora kanatowego W.
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Zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu Spiro.
Wszystkie podejscia kanatow do elementow wywiewnych mocowanych w stropie nalezy
wykonac¢ za pomocg kanatow elastycznych. Przewody okragte wykonaé¢ w technologii Spiro.
Przewody wentylacyjne podwieszac do stropéw lub Sciany zewnetrznej, elem. konstrukcji za
pomocg typowych zawiesi i podcigagéw i prowadzi¢ w pom. fazienki w sciance instalacyjnej.
Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z fopatkami kierujgcymi.

Za rewizje stuzy¢ bedg elementy wywiewu na instalacji.
Wyrzut powietrza odbywac¢ sie bedzie przez wyrzutnie scienne .
Podstawowymi urzgdzeniami sg:

v' wentylatory tazienkowe
v" wentylator kanatowy

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

Transport i sktadowanie

Transport central wentylacyjnych, wentylatorow musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami
producent, urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia
transportowe mozna demontowa¢ dopiero na miejscu montazu; urzgdzenia nalezy
zdejmowac z samochodu i transportowac¢ za pomocg dzwigu lub wozka widtowego.
Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczyC przed transportem,
nalezy unika¢ zanieczyszczenia elementdw i uszkadzania podczas transportu, zatadunku,
wytadunku i sktadowania.

Elementy sterowania i automatyki

Automatyka centrali powinna stanowi¢ jej integralng czes¢, centrala powinna byc¢
okablowana. Automatyka powinna spetnia¢ wszystkie podstawowe wymagania dla tego typu
urzadzen oraz zapewni¢ mozliwos¢ odczytu na programatorze takich parametrow jak:
temperatura powietrza, natezenie przeptywu oraz cisnienie dyspozycyjne. Instalacja
sygnalizacji pozarowej powinna wylgczaé zespoty wentylacyjne i klimatyzacyjne bytowej
w stanie zagrozenia pozarowego.

Elementy automatyki powinny by¢é dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych
opakowaniach; elementy automatyki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych
i suchych.

Wykonanie robot wentylacyjnych

Roboty przygotowawcze:

v' Zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatébw (dostosowanie
kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych)

v' trasowanie i prefabrykacja kanatow

v" wykonanie otworéw dla instalacji wentylacyjnej
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v' wyznaczenie miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych
v' dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

Wyznaczenie trasy kanatu jest bardzo wazne, poniewaz decyduje o prefabrykacji
poszczegoélnych elementéw kanatu, osadzaniu mocowan i pézniejszym montazu urzgdzen.

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
v" montaz kanatow

v' montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

v scalenie urzadzen z kanatami

Przewody wentylacyjne muszg byC szczelne. Do uszczelnienia potgczen
kotnierzowych stosowac¢ uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;j
Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz przewoddéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywaé sie we
wspotpracy w wykonawcg oswietlenia z uwzglednieniem opraw oswietleniowych oraz uwag
architektow.

Wykonanie izolacji cieptochronnej i zimnochronney:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé/zakonczyé po zakonczeniu montazu przewodow
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Maty termoizolacyjne przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ natozone na styk i powinny
SciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykdéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Przewody wentylacyjne obstugujgce ukfady nalezy zaizolowaé matami z wetny min grubo$ci
40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Zabezpieczenie przed korozjg:

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktére wymagajg zabezpieczenia
nalezy oczysci¢c do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowym.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne:
Wentylatory odizolowane od podtoza i konstrukcji poprzez wibroizolatory. Kanaty mocowac
lub zawieszac na sprezystych uchwytach.

21. Montaz przybordw i urzadzen.

Przybory sanitarne mogg by¢é mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej $cianki instalacyjnej.
Przybory sanitarne powinny byé przymocowane do $cian i posadzek w sposéb zapewniajgcy
wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
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Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce miski klozetowej jest niedopuszczalne.
Miedzy przyborem a posadzkg nalezy umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczyé silikonem.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce. Przybory
sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Miski ustepowe typu kompakt, mocowac do posadzek w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz
i wiasciwe ich uzytkowanie.

22. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalaciji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zaslepienia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
do takich punkow czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia
oproznienia poszczegdblnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura odcinajgca powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w
sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach wykonanych z
materiatu nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.
Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

23. Regulacja urzgdzen instalacji wody.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac¢ czysta
woda.
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji.
v' wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody;
v wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o
temperaturze w granicach 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej czy nastawy termostatycznych zawordéw regulacyjnych, powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze
nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i potwierdzi¢ go przez Inspektora.
22



24. Proby szczelnosci instalacji wody.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewoddéw nalezy wykonac¢ czesciowg probe szczelnosci. Do préby
szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowaé a instalacje doktadnie przewietrzyé.
Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury.
Po stwierdzeniu szczelnosci potgczeh nalezy podwyzszyé cisnienie do 1,5 cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadkéw
cisnienia.

25. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napetnic woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji.

Badane przewody i ich podtgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnagtrz budynku, nalezy napetnic¢
woda do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich potgczenia nie powinny
wykazywac przecieku.

26. Badanie i uruchomienie instalacji wentylaciji.

Przed badaniem szczelnosci przewodéw nalezy doktadnie zaslepi¢ wszystkie krocce.
Probe nalezy przeprowadzi¢ za pomocg urzgdzenia (wentylator z kryza pomiarowa i
elementem mierzgcym przeptyw powietrza) potgczonego do niezaslepionego krééca
przewodu. Odczyt wielkosci objetosciowego strumienia przeptywu na przeptywomierzu
odpowiada wielkosci przeciekdw powietrza dla badanego odcinka przewodu przy réznicy
cisnien Dp. Wielko$¢ ta odniesiona do 1m? powierzchni zewnetrznej przewodu, umozliwia
okreslenie wskaznika nieszczelnosci przewodéw dla badanego odcinka.
Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli nie zostang przekroczone wartoSci
dopuszczalnych wskaznikdéw nieszczelnosci dla danej klasy szczelnosci przewoddw (zgodnie
rys. 1 normy PN-B-76001:1996).
Jezeli badanie szczelnosci przewodow w istniejgcych instalacjach da wynik negatywny,
nalezy wykonac¢ doszczelnianie badanego odcinka przewoddéw lub catego urzadzenia,
a nastepnie przeprowadzi¢ ponowng probke szczelno$ci.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Uruchomienie
Uruchomienie urzadzen powinien dokonaé¢ serwis producenta we wspotpracy z firmg

montujgca instalacje. Sposob i warunki uruchomienia podaje producent urzgdzen.
Z uruchomienia nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Regulacja
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Po uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacyjnej; w tym
celu nalezy dokonywac¢ pomiarow cisnien na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i
za pomocg ciegien odpowiednio ustawi¢ przepustnice regulacyjne skrzynek; regulacje
przeprowadzi¢ z zamocowanymi nawiewnikami. Z regulacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

27. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom okreslajgcych procedury badan.

28. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

29. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je
kompletne Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

30. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow i zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

31. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

v certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych;
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v' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v" Polskg normg Ilub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

32. Dokumenty budowy.
32.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

32.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

32.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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33. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzeniu przez inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;.

W szczegolnosci obejmuja:
v"  badanie dostaw materiatow;
v kontrole prawidtowosci wykonania Robdt;
v kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien;
v" ocene estetyki wykonanych robét.
Biezgca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

34. Obmiar rob6t.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robét.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Spos6b obmiaru robét:

v' dhlugos$¢ rurociggéw nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek,

v' dlugos$¢ rurociggdw w podejsciach do urzgdzen kanalizacyjnych wlicza sie do ogdinej
dtugosci rurociggdw a niezaleznie od tego do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilos¢
podejs¢ w odrebnych pozycjach, w/g rodzajéw podejs¢ i srednicy odptywu od danego
urzadzenia.
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35. Odbior robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
v odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

v' odbiorowi czesciowemu;

v odbiorowi ostatecznemu;

v" odbiorowi pogwarancyjnemu.

35.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot dotyczacych dokonania odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

35.2.0dbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje inspektor Nadzoru.

35.3. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikébw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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35.3.1. Odbidr robat instalacji wody zimnej i ciepfej.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

v' uzycie wtasciwych materiatéw;

v' sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw gotowych z odpowiednimi
normami;

prawidtowos$¢ wykonania potgczen;

jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych;

wielkos¢ spadkow przewodow;

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;
prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami;
prawidtowos$¢ ustawienia wydiuzek i armatury;

prawidtowos¢ wykonania izolacji;

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

AN N N N NN

Podczas odbioru kohcowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu w zakresie:
v rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy;

v/ zamocowania elementéw ptaszcza;

v' 0g6Ilnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu.

Odbiér kohcowy powinien byé potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzgdzonym
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

35.3.2. Odbidér robdt instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

v' przebiegu tras kanalizacyjnych;

v' szczelnosci potgczen kanalizacyjnych;

v' sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych;
v'elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére znikajg
w wyniku postepu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢é protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatow;
zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i wyroboéw gotowych z odpowiednimi normami;
odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych;
prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwanych;
wielkosci spadkéw przewodow;
prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.
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35.3.3. Odbidér robo6t instalacji ogrzewania.

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng;
badanie materiatow;
badanie zabezpieczenia przed korozjg;
badanie odbiornikow ciepta (jesli sg zainstalowane);
badanie armatury;
badanie czystosci urzadzen;
sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw gotowych z odpowiednimi
normami;
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Badanie instalacji ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
v' po zakonczeniu montazu;
v' w okresie gwarancyjnym.

35.3.5. Odbidr rob6t instalacji wentylacji mechanicznej.

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
~Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

v' zakonczenie wszystkich robét montazowych;

v' zakonczenie robo6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez instalacje;

v' wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie
wszystkich czynnikow zasilajgcych;

v' wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego oraz wstepng
regulacje.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem
zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy.

Materialy i wyroby gotowe, uzyte do budowy powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentow.
Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzgdzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnosé.

Wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢é w sposdb widoczny i trwaty oznakowane
symbolem lub nazwg urzgdzenia.

Badania przy odbiorze technicznym:
sprawdzenie dokumentacji urzadzenia;
szczegotowy przeglad urzadzenia;
pomiary poziomu dzwieku hatasu;
pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego;
pomiar ilosci powietrza swiezego;
pomiar temperatury powietrza;
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v pomiar réznicy cis$nien miedzy pomieszczeniami.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto
~Sprawozdanie z pomiaréw skutecznej wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru.

35.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

trakcie wykonywania rob6t Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne

uzupetniajgce

lub zamienne)

v dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

recepty i ustalenia technologiczne;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

o$wiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i

ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy

v' przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.
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35.5. Jednostka obmiarowa.

v' Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

v" Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
v' Jednostkg obmiarowa jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

36. Rozliczenie robot.

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

37. Przypisy zwigzane.
37.1. Ustawy.
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v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

v/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

v/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

v/ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozniejszymi zmianami).

v/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozniejszymi zmianami).

v/ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

37.2. Rozporzadzenia.

v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 r. — 0 zianie ustawy 0
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zdolnosci (Dz. U. Nr 0 poz. 898).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109
z 2004 r., poz. 1156).

v' Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.
1718).

v' Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorczym odprowadzeniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw.(Dz.U.2005 Nr 85 poz.
729)

37.3. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002
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Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2007

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory
napowietrzajgco — odpowietrzajgce.

PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badana sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura
regulujgca.

PN-EN 1074-6:2009

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 6: Hydranty.
PN-EN 74200:1957

Rury stalowe gwintowane lekkie.

PN-H-7420:1964

Rury stalowe gwintowane instalacyjne.

PN-H-74200:1974

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-B-01701:1984

Wodociggi i kanalizacja — urzgdzenia wewnetrzne — oznaczanie na rysunkach.

PN-EN 1610:2002

Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981

Wodociggi i kanalizacja — przewody wewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10700-00-181; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981
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Wodociggi i kanalizacja — przybory sanitarne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw. Czes$¢ 2: kanalizacja sanitarna.
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego

PN8O/H - 74219

Rury stalowe czarne.

37.4. Inne dokumenty i instrukcje.

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 - zabezpieczenie wody przed
wtérnym zanieczyszczeniem

v' Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych

v' Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca
musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-1S-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ
OCHRONA | UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ,
SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH,
GOSPODARCZYCH | PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

OBIEKT: SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ,

INWESTOR:
Gmina Szydiéw, ul. Rynek 2, 28-225 Szydiow

Kody CPV:

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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l. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

Nazwa Inwestycji: ADAPTACJA ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYStOWYCH ORAZ
OCHRONA | UDOSTEPNIENIE ODSEONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA OBIEKTU
UStUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY PUBLICZNEJ, SCIAN
OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK GOSPODARCZY,
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH |
PRZEMYSLOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Adres Inwestycji: SZYDLOW, DZIALKI NR EW. 356/2, 584, 362, 357/2, 361/2, 2529, 363/2, 365, 368,
586/4, 591/4 OBREB 0013, JEDN. EW. 261208_2.0013
Zamawiajacy: Gmina Szydtow ul. Rynek 2 28-225 Szydtow

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z realizacjg sieci wodociggowej oraz przylgczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych ponize;.

2.1. Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:
2.1.1. Siecii Przytgcza wodociggowego.

- rurociggi (rura ostonowa) PE dn110- 5,0m

- rurociggi PE dn90- 24,0m

- rurociggi PE dn40-23,0m

- ostrzegawcza tasma polietylenowa niebieska z wktadkg magnetyczng

- hydrant podziemny dn 80

- Nawiertka typu Imer

- zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg i skrzynka uliczng DN100

- zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg i skrzynkg uliczng DN8O

2.1.2. Przytgcza kanalizacji sanitarnej.
- kanaly PVC @160 mm - L=15,0 m

- rurociggi ttoczne PE dn90- 15,0m

- studnia kanalizacyjna 1000 mm -1szt.
- studnia kanalizacyjna 600 mm -1szt.

- przepompownia sciekow fi 1500 — 1kpl

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszgce budowie przytgczy dla projektowanego budynku to: roboty pomiarowe —
tyczenie trasy przytaczy, usuniecie humusu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie
pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robot tymczasowych zalicza sie:

-odwodnienie terenu na czas budowy przytgczy,
-umocnienie wykopdéw — na catej dlugosci umocnienie wykopow poprzez odeskowanie lub wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.

4. Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.
45000000-7 Roboty budowlane



45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

28830000-9  Studzienki kanalizacyjne.

5. Okreslenia podstawowe.

5.1. Sie¢ i Przytgcze wodociggowe.

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej.

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

5.2. Przytgcze kanalizacji sanitarnejj.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku
do oczyszczalni sciekow.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo —
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Komora / studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegly.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglagdowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnoéci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen
hydraulicznych (czyszczenia kanatu) oraz techniki video do przeglgdéw kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna, zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy przewdd
pionowy, umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych w wyzej potozonych.
Komora robocza - =zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Witaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.



Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.
Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi z Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Dokumentacje robét przytgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryina w przypadku zamdéwienh
publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 Ustawy
Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

8. Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych do zakonczenia robot. Roboty
budowlano — montazowe w miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istniejacym uzbrojeniem
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

11.0chrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

2.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEtASCIWOSCI MATERIALOW.

1. Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Inwestycji powinny by¢ nowe i nieuzywane,
dopuszczone do powszechnego obrotu, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw, posiadac
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu, certyfikaty bezpieczenstwa,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskaé akceptacje inzyniera. Materialy te
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i ST.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce materiatow.

Sieci i Przytgcza wodociggowego.

- rurociggi (rura ostonowa) PE dn110- 5,0m



- rurociggi PE dn90- 24,0m

- rurociggi PE dn40- 23,0m

- ostrzegawcza tasma polietylenowa niebieska z wktadkg magnetyczng
- hydrant podziemny dn 80

- Nawiertka typu Imer

- zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg i skrzynka uliczng DN100

- zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg i skrzynkg uliczng DN80O

Przytacza kanalizacji sanitarnej.
- kanaty PVC @160 mm - L=15,0 m
- rurociggi ttoczne PE dn90- 15,0m
- studnia kanalizacyjna 1000 mm -1szt.
- studnia kanalizacyjna 600 mm -1szt.
- przepompownia $ciekéw fi 1500 — 1kpl

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tuz przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce sprzetu.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca moze stosowaé nastepujgcy sprzet i maszyny:
- zurawie budowlane samochodowe,

- samochody dostawcze, samowytadowcze, skrzyniowe

- koparki przedsiebierne do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu,

- sprzet reczny (ubijarki) do zageszczania gruntu,

- spawarka elektryczna,

- zgrzewarka do rur PE,

- maszyny do przewiertéw poziomych,

- wciggarki reczne, mechaniczne,

- betoniarki reczne,

- pompy do odpompowania wody z wykopéw,

- agregaty pradotwdércze,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzadzi instalacyjnych.

Szczegodtowe zestawienie sprzetu zostato wykazane w Przedmiarze w czesci ,Zestawienie sprzetu”.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien
takze spetnia¢ normy ochrony srodowiska. W trakcie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé
przepisy BHP i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszystkie materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2. Wymagania dotyczgce transportu rur.

Rury tworzywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczajgcy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfadaé na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy 2 — 4 cm po ugnieceniu).

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia oraz rzucania i przeciggania po podtozu.

3. Wymagania dotyczgce transportu armatury.
Dostarczong na plac budowy armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4. Wymagania dotyczgce transportu studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg byé zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one ukfadane na
elastycznych podktadach.

5. Wymagania dotyczgce transportu i skfadowania rur pe

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy u zyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania
wg instrukcji producenta

6. Wymagania dotyczgce sktadowania materiafow.
6.1. Wymagania dotyczgce sktadowania rur.
Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca +40°C. Przy dtugotrwalym sktadowaniu
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(kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg
ochronna, aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna po drugiej do wysokosci
maksymalnie 3,0 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé¢ na sobie. Luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1 — 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 — 2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

6.2. Wymagania dotyczgce sktadowania studzienek.
Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokos$ci do 1,8 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
1. Ogodine wymagania dotyczgce wymagania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przytgcza i montaz urzadzenh.

2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do montazu przylgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j.

kanalizacji deszczowej i zewnetrznych pomp ciepta nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przyigczy,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania roboét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych,

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

3. Montaz rurociggow.

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggéw w wykopie.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju obetonowania
wykonywaé w temperaturze +8°C. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu. Rury do
wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadanie przewodu, z piasku. Nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do
podtoza na co najmniej ¥4 L obwodu z wytgczeniem zigcz. Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow, jak kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy kohncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel).

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow
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i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

taczenie metodg zgrzewania czotowego nalezy wykonywaé przy pomocy zgrzewarki. Nalezy
pamietaé o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur.
Zgrzewanie rur moze wykonywa¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel posiadajgcy
uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegaé zalecen
producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac¢ zgodnie z instrukcja.

4. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
EN/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z

instrukcjami producentow.

5. SkrzyZzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.
Skrzyzowania projektowanych przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.

6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw
umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98% (o ile dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej
4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach, lecz zgodny z dokumentacjg projektowa. Po
zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng
koloru niebieskiego dla przytgcza wodociggowego.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczeg6lnych norm.

2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania przytaczy muszg odpowiadaé wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac
akceptacje Inzyniera. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wiasny koszt.

3. Kontrola, pomiary i badania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie:
- sprawdzenia rzednych utozenia przytgczy,
- badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badania i pomiaréw szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodéw,
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- sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewodow,

- badania jakosci wykonanych zgrzewow i potgczen,

- badania szczelnos$ci odcinkdw przytgczy przez wykonanie proby szczelnosci,
- obsypki przewoddw i stopnia zageszczenia gruntu,

4. Proby szczelnoSci.

Po zamontowaniu rurociggdéw nalezy zbadac prébe szczelnosci zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2002 oraz PN-92/B-10735. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) Ilub wody (metoda W). Metoda badan powinna by¢é wskazana
w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej. Préby nalezy wykonaé na
infiltracje wody do przewodow i eksfiltracje wody z przewodow.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci przy pomocy powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢ poddane prébie wodnej,
a nastepnie wyptukane.

5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Podstawg dokonywania obmiaréow, okre$lajgcg zakres robét wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robo6t. Obmiar rob6t ma za
zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne

2. Jednostki i zasady obmiaru robét.
2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych.
Robotami tymczasowymi przy montazu przylgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie
podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy
przyjac takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3a:
- wykopy i zasypka — m2,
- umocnienie $cian wykopu — m?,
- wykonanie podfoza — m2 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych.
Obmiaru robdt podstawowych przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych dokonuje sie
z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rury i ich srednice,
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- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;j.

Dtugosé przytaczy obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugos$ci tych nie wlicza sie komor
i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej
Srednicy. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie przewodéw
— w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych oblicza sie w kompletach zaleznie od Srednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Giebokosé studni
okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw przytgczy poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT.

1. Odbiér robét.

1.1. Odbiér techniczny czeSciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg — dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac + 2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do posypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu robét montazowych wykonania przytgcza wodociggowego,

- zbadaniu robét montazowych wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- zbadaniu robot montazowych wykonania przytgcza kanalizacji deszczowe;j,

- zbadaniu wykonania studni kanalizacyjnych,

- zbadaniu szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktoéry stanowi
podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przytaczy.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze technicznym czesciowym przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przyigczy,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

1.2. Odbiér techniczny koricowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego (w ramach
Przejecia Korncowego Robdét).
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Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przytgczy.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnosci przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przytagczem wodociggowym, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbiory technicznego
koncowego.
Teren po budowie przytgczy powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi poszczegdlnych przytgczy.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Budowlane przy
odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenia:
- o wykonaniu przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zgodnie
z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej z budowag nieruchomosci.

2. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego.

- projekt budowlano — wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie wykonywania robét,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- zgtoszenie robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- inwentaryzacja geodezyjna obiektdw na planach sytuacyjno — wysoko$ciowych przez geodete.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji zostat szczegotowo
przedstawiony w przedmiarach robot stanowigcych jedno z opracowan dokumentacji projektowe;.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. Normy.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-88/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 4065-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne.

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

- PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

- PN-EN 752-5:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-EN 588-1:2004 Rury wiékno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztgcza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych.

- PN-EN 588-2:2004 Rury widkno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe
i niewtazowe.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

- EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wibknem stalowym i Zzelbetowe.

- PN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

- EN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

- PN-H-74051:1994 Witazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

- PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

- PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B125, C250.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

-PN-EN 1404-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku

winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, tekst
jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, tekst
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 129, poz. 902).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

3. Rozporzagdzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju /regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenia
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. z 2004 Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i /administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, Dz. U. z
2003 r. Nr 33, poz. 270).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji i zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998 r. Nr 113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
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podstawowych wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji i
zgodnosci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2003 r. Nr
121, poz. 118).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 wrzesnia 1980 r. w sprawie ochrony $srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. z 1980
r. Nr 24, poz. 91).

4. Inne dokumenty.

-KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.
-KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
-KB4 -4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 2004 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zalecenia do stosowania.
Ministerstwo Infrastruktury — 2003 r.

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzeh wodno — sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
przytgczy sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem oraz z
przedmiarem robat.
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I WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych inwestycji: ADAPTACJA
ZDEGRADOWANYCH TERENOW POPRZEMYSLOWYCH ORAZ OCHRONA
I UDOSTEPNIENIE ODSLONIECIA GEOLOGICZNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU, W SZCZEGOLNOSCI BUDOWA
OBIEKTU USLUG PUBLICZNYCH Z TARASEM WIDOKOWYM, TOALETY
PUBLICZNEJ, SCIAN OPOROWYCH, SCHODOW TERENOWYCH, REMONT
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA BUDYNEK GOSPODARCZY, ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH I PRZEMYSLOWYCH ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych przy wykonywaniu w/w zadania.
Zakres robot obejmuje:

a) montaz tablic bezpiecznikowych

b) montaz linii zasilajacych tablice bezpiecznikowe,
c) instalacje elektryczng oswietleniowa,

d) instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych,

e) instalacje elektryczne silowe,

f) instalacj¢ ochronnikéw przepigc,

g) instalacja polaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen,
h) instalacje niskopradowe,

1) montaz linii kablowej zasilania budynku,

j) instalacja o$wietlenia terenu,

k) montaz instalacji CCTV.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem w/w elementow instalacji elektroenergetycznych. Niezaleznie
od stopnia doktadnos$ci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest
do wuzyskania wlasciwego rezultatu koncowego. Projekt 1 specyfikacja techniczna sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupehiajagcymi. W przypadku bledu, pomyltki lub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny wupowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz
niesygnalizowane niezgodnos$ci bedg interpretowane na korzys¢ Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

- dostarczenie 1 roztadunek wszystkich urzadzen i1 osprz¢tu niezbednych do wykonania
wymaganego zakresu prac,

- dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczyC¢ przed kradzieza, uszkodzeniem Ilub innymi
czynnikami mogacymi wplynaé na jakos¢ wykonywanych robot,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

- dostawa 1 montaz tras kablowych oraz kabli i przewodow wchodzacych w sktad instalacji
elektrycznej,



- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji oraz przedlozenie
wynikow tych pomiaréw do odbioru instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedlozenie certyfikatow dla wszystkich
zastosowanych materiatow, urzadzen, osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie X/1,2.

5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

II MATERIALY

1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty stosowane powinny posiadaé¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu 1 powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wlasciwosci i1 zgodnos$ci
z dokumentacja projektows.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodiach
otrzymania materialow przed rozpoczg¢ciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédlta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie wyznaczonym
przez Inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaplaceniem za
wykonang prace.

2. Rodzaje materiatéw.

a) Tablice bezpiecznikowe lokalne

Parametry techniczne, budoweg tablic bezpiecznikowych, uktad potaczen oraz stopien
ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposazone one beda w typowe elementy
zabezpieczajace. Jako elementy zabezpieczajace stosowal roztaczniki bezpiecznikowe,
matogabarytowe bezpieczniki, selektywne wylaczniki roéznicowopradowe o dziataniu
bezposrednim oraz nadmiarowe wylgczniki instalacyjne. Tablice wykona¢ w uktadzie TN-S z
oddzielnymi szynami PE i N. Elementy zabezpieczy¢ przed przepigciami ochronnikami.

b) Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne o izolacji metalohalogenkowej na napigcie znamionowe 750V z
zylami miedzianymi o przekroju 1,5mm?2, 2,5, 4, 6 1 iloSci zyt 2-5 wg PN-87/E-90056.



c) Kable elektroenergetyczne
Kable energetyczne typu YKY, YAKXSs,

d) Gniazda wtyczkowe

Gniazda wtyczkowe podtynkowe P44 pojedyncze z uziemieniem 10/16A, 250V.
Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe P44, z uziemieniem 10/32A, 250V.
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normami: PNIEC
884:1996; PN-E-93201:1997.

e) Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy musza spetnia¢ warunki okreslone w art.13 Ustawy o badaniach i
certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
Oznaczenia wedtug projektu technicznego.

f) Odgatezniki instalacyjne

Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5mm2, 400V
(w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalacyjne — koncowe o §rednicy 60mm poglebione i
rozgalezne 1P44 o $rednicy 80mm. Puszki i odgalezniki musza by¢ zgodne z normami: PN-E
93207:1998; PN-E93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-
2:2001. PN-E 93208:1997. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet 1P44.

g) Laczniki

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 250V do mocowania
w puszkach pod tynkiem . £3czniki 16A, 250 V IP44, do mocowania na cegle lub betonie.
Laczniki muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152;
PN-IEC 60669-1:2000.

h) Ograniczniki przepiec

Stosowac ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzace uktad ochronnikéw
drugiego i trzeciego stopnia.

i)Beton

W  przypadku koniecznosci rozbudowywania prefabrykowanych fundamentow
betonowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki 15 bez dodatkéw,
spelniajagcego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach  spelniajagcych wymagania BN-88/6731-08 1 sktadowany w  dobrze
wentylowanych, suchych i1 zadaszonych pomieszczeniach. Piasek do betonu oraz uktadania kabli
w ziemi 1 wykonania ustojow powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Woda do
betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowe;j

j) Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4 -
0,6mm, gat. I. dla kabli nN, Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.



k) Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupki oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentoéw prefabrykowanych.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej uwzgledniajacej parametry
wytrzymato$ciowe i warunki w jakich beda pracowaly. Ogdlne wymagania okreslone sa w PN-
80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych". Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie obcigzen cisnacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Kable o$wietleniowe ziemne

Kable zasilajace oprawy oswietleniowe utozone w ziemi powinny spetnia¢ wymagania
PN-76/E-90301. Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, trzy i pieciozytowe o
zytach miedzianych/ aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyl kabli powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 1 bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

1) Stupy, wysiegniki, oprawy, lampy.

Zrédla $wiatla i oprawy

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez montaz latarni parkowych na
fundamentach prefabrykowanych zgodnie z opisem technicznym. Zainstalowane na nich beda
oprawy ze zrodtami $wiatta typu LED. Zalaczanie oswietlenia parkowego odbywac si¢ bedzie
wytacznikami zabudowanymi w tablicy bezpiecznikowej lub ustawiane czasowo za pomoca
zegara astronomicznego. W stupach zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe TB. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jb=6A na tabliczkach TB. Migdzy tabliczkami TB i oprawami
ulozy¢ przewody YDY 3x2,5mm’ ukladanymi w rurce ochronnej zapewniajgcej II klase
ochronnosci. Projektowane os$wietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YAKXs +
Fe/Zn25x4, ktore wyprowadzi¢ z rozdzielnicy w budynku. Przy wyj$ciu z rozdzielni oraz
podejsciu do stupow kabel chroni¢ rurg ochronng karbowana z tworzywa @50 do glebokosci
0,6m. Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Dodatkowo
zaprojektowano dwa sposoby sterowania o§wietleniem:
- automatyczny
Do sterowania o$wietleniem projektuje si¢ zegar astronomiczny oraz przetacznik 1-0-2 do
przelaczania sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym bedzie
stycznik, pozwalajacym na korzystanie z o$wietlenia bez nadzoru administratora. W/w automat
zabudowac nalezy w obudowie gornej wyposazonej w zamek.
-reczny
Administrator posiadal bedzie klucze do obudow w ktérych zabudowany bedzie przetacznik



rodzaju pracy umozliwiajacy przelaczenie rgezne, automatyczne lub catkowite odlaczenie
o$wietlenia.
Rownolegle do kabli 0,1m ponizej kabla uklada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu
Fe/Zn25x4mm, ktéry stanowi¢ bedzie uziom, podiaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy
sterownicze;j.

3. Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna sktadowa¢ na placu, w
miejscach gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i1 dzialanie korozji. Rury
instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie wyzszej niz 25 °C w wigzkach
odpowiednio ggsto wigzanych, w pozycji pionowe] z dala od urzadzen grzewczych. Rury
instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposob jak wyzej, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Ta§my izolacyjne
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chlodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
- kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na bgbnach, dopuszcza si¢ skladowanie
krotkich odcinkéw w kregach,
- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi ulozone poziomo,
- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.
Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery 1 oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp PN-IEC 60669-
1:2000.

4. Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak: oprawy o§wietleniowe, przewody, nalezy dostarczy¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materialy nalezy przed ich
wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

II1 SPRZET

Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzetu:
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t
- samochod skrzyniowy do 5 t
- ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500
- wibromtot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane beda wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie
Z jego przeznaczeniem.



IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich be;da} wykonane roboty instalacyjne. Ogolne zasady
robot montazowych wg ST (WYMAGANIA OGOLNE).

2.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci  wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw waskoprzestrzennych mechanicznie lub
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. W obu wypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich stateczno$¢. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 - 20 cm i zageszczac ubijakami rgcznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-
77/8931/12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowad
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostawiajacy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inspektora. Ulozenie kabli ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125
,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe" oraz zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

3. Montaz stupow

Glebokos¢ posadowienia stupdw oraz typ nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji techniczne;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupka. Stupki nalezy ustawia¢ tak, aby jego wngka znajdowata si¢ od strony drogi lub chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byc¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

4. Montaz opraw

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajagcych do stupkow. Nalezy stosowac przewody kabelkowe YDYzZo 3x2,5mm?2
z zytlami miedzianymi. Oprawy powinny by¢ montowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy
wiatrowej.



5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. Kable powinny by¢ ukladane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable oswietleniowe
nalezy uktada¢ na glgboko$ci min. 0,5 m z dokladno$cig 5 cm na warstwie pasku o grubosci 10
cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm. Kable nN zasilajace szafy o§wietleniowe uktada¢ na glebokosci
min. 0,8 m. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, nad kablami
nN nalezy ukladac¢ folie koloru niebieskiego szeroko$ci co najmniej 20 cm . Przy skrzyzowaniu
z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z drogami zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych. Kabel ulozony w ziemi na catej swej dlugo$ci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy stupach, szafach oswietleniowych (stacje
transf.), przepustach kablowych: pozostawienie zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu
linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem
0 napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ /
m.

6. Montaz kamer, wymagania do kamer

Montaz kamer na slupach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
kamere przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie. kamery
nalezy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodow do stupow. Ilos¢ przewodoéw zalezna
jest od ilosci kamer. Do kazdej kamery nalezy prowadzi¢ przewody w rurkach winidurowych
RVKL 18. Kamery nalezy mocowa¢ na stupach w sposdb wskazany przez producenta kamer po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy. Kamery
powinny by¢ montowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych 1 parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

7. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych 1 teletechnicznej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzgdzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

8. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 chwyty przewidziane do wulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza W
sposoOb trwatly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

9. PrzejScie przez Sciany

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
a) wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami przejécia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych
b) przejscia pomigdzy pomieszczeniami o rdznych strefach pozarowych powinny
by¢ wykonywane w sposéb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatos¢ ogniowa 90min.
c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do



wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

10. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazuja stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w
systemie TN-S przewodami 3 lub 5-zylowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje
elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi , ilosci 1 przekroje zyt podano w projekcie
technicznym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-zytowe. Izolacja przewoddéw 750 V.
Instalacje os$wietleniowa wykona¢ przewodami miedzianymi 1,5mm2 a obwody gniazd
wtyczkowych przewodami 3x2,5mm?2 . Przewody uktada¢ na $cianach murowanych p/t, listwach
elektroinstalacyjnych n.t. w $cianach gipsowych w rurkach RVS 18 a w przestrzeni nad stropem
podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych. Odgalezne puszki instalacyjne
montowa¢ ponizej nierozbieralnych sufitow podwieszanych. Wytaczniki o§wietlenia instalowaé
na wys. 1,4m. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w tynku. Gniazda instalowa¢ na
wysokosciach podanych w dokumentacji technicznej. Stosowa¢ osprzet IP44 . W instalacjach
o$wietleniowych stosowac poglebione puszki pod wylaczniki wykorzystywane do rozgatezien.
Unika¢ stosowania puszek rozgateznych. Szczegdtowe zasady montazu osprzetu, jego stopien
ochrony oraz wysoko$ci montazu podane s3  w projekcie technicznym. Sprzet i osprzet
instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwatly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakoéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy swiecznikowych.

11. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do urzadzen zasilanych z
wypustow nalezy wykona¢ w rurach ochronnych gietkich.

12. Ukladanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

Ulozenia przewodow 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przy uktadaniu instalacji n.t. nalezy utozy¢ koryta kablowe metalowe perforowane. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikow. Srednica otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢é
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

13. Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonaé gtowne potaczenie wyroOwnawcze, facze ze soba wszystkie metalowe
instalacje budynku, koryta kablowe (obudowg¢ szafy SL podiaczy¢ za pomocg iskiernika) z
uziomem i punktem PE tablic bezpiecznikowych. Oporno$¢ dodatkowego uziomu roboczego nie
moze by¢ wigksza od 10 Q. Polaczenie wyréwnawcze polaczy¢ z punktem PE tablic
bezpiecznikowych przewodem DY 10 mm2 uktadanym w tynku.

14. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddw nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne



maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody musza by¢ utoZzone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciggi 1 dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyc
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. Konce
przewodoéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

15. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukeji
odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Pofaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigcia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi.

16. Montaz tablic bezpiecznikowych

Tablice w obudowie zagltebionej nalezy przykrgcac¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podlozu. Po zamontowaniu urzadzen nalezy zainstalowac¢ aparaty zdjete na
czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach. Nalezy dokrgci¢ w sposdb pewny
wszystkie §ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete
w czasie montazu. Nastgpnie nalezy podiaczy¢ obwody zewnetrzne oraz przewody ochronne.

17. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zalaczanie punktoéw
swietlnych zgodnie z zalozonym programem, wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiaréw nate¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach, pomiarow skutecznosci ochrony



przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokétu odbioru.

VII OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych 1 teletechnicznych. Jednostka
obmiarowg jest komplet robot.

VIII ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koncowego odbioru
dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora, wykonawcow,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementoéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci
robo6t 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki 1 mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji .

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obshugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej
obstugi.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robdt 1 pomiarow pomontazowych.

X PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 1. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dofgczania do zakonczen sieci
publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.



Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegOlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen instalacji i sieci.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji 1 urzadzen

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o§wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzgtem informatycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybdr srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatlo i o§wietlenie - O§wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach



