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1. WSTĘP 
Projekt Budowlany został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Szydłów 

reprezentowaną przez Wójta – Jana Klamczyńskiego, a firmą „ETGAR” Krzysztof Wójcik, z siedzibą w Krakowie 30-

698 przy ul. Borowinowej 55/10 reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wójcika. 

 
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wodociągowej 

wraz ze stacją pomp podwyższających ciśnienie (hydroforni) w prefabrykowanym kontenerze stalowym na działce o 

nr ew. 169 w miejscowości Jabłonica w gminie Szydłów. Zadaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej jest 

zapewnienie dostaw wody na cele bytowe i ppoż do istniejących zabudowań w miejscowości Jabłonica. W celu 

zapewnienia prawidłowego działania sieci wodociągowej i uzyskania odpowiedniego ciśnienia w rurociągach 

projektuje się hydrofornie. Zaprojektowano również zjazd z drogi gminnej oraz przyłącze energetyczne zasilające 

pompy. 

 

W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci wodociągowych. 

Opracowanie składa się z czterech zeszytów stanowiących jeden tom tj.: 

Zeszyt 1 – projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno budowlany  

Zeszyt 2 – Projekt przyłącza energetycznego 

Zeszyt 3 – Projekt zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej nr ewid. 170/8 na diałkę nr ewid. 169  

Zeszyt 4 – Opinia geotechniczna 

 
Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami 
handlowymi. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podano w opracowaniu pod 
warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych. 
 

Podstawowe wielkości obiektu: 
- sieć wodociągowa z rur PVC-u ø160 x 6,2mm -  11 m.b., 

- zaprojektowano w sumie 6 zasuw odcinających, w tym: 

- na sieci wodociągowej DN150 – 3 szt. 

- przy zestawie hydroforowym DN65 – 3 szt. 

- zaprojektowano 1 zestaw hydroforowy ZHWR 40.50/10.3.B.P PZE składający się z trzech pomp o mocy 2,2kW 

każda 

- zaprojektowano jeden zjazd indywidualny 

- zaprojektowano jedno przyłącze elektryczne dla zasilania hydroforni od złącza kablowego (wg. odrębnego 

opracowania) do proj. hydroforni 

 

 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociągowej nr RGK.1.2016 z dnia 05.01.2016 wydane przez Urząd 

Gminy Szydłów, 

-  uzgodnienia z zarządcą drogi 

- warunki przyłączenia nr 1197/2015 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4kV 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- wizja lokalna, 

- obwiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
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1.3. STAN PRAWNY 
Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr: 169, 170/8 w obrębie geodezyjnym 

Jabłonica, jedn. ewid. Szydłów Obszar Wiejski, będące własnością: 

• Gminy Szydłów – zgoda na lokalizację infrastruktury na podstawie pisma Wójta Gminy Szydłów, znak 

RGK.6630.01.2016  

• Prywatnych właścicieli – udzielone prawo dysponowania gruntem na cele budowlane Inwestorowi na 

podstawie oświadczeń 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
   W trakcie realizacji inwestycji ustalono iż dla miejscowości Jabłonica gmina Szydłów posiada aktualny plan 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 

2008 roku. 

Na terenie objętym Inwestycją występują następujące formy zagospodarowania terenu: 

  - M,U-2 – zabudowa mieszkaniowa, oraz lokalizacja usług lub innej nieuciążliwej aktywności gospodarczej.  

Niniejsza inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

   
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. 

Projektowany odcinek wodociągu wraz z hydrofornią w budynku kontenerowym nie powoduje konieczności zmiany 

ukształtowania oraz  sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Hydrofornia wykonana będzie jako budynek 

kontenerowy o konstrukcji stalowej, spawanej przestrzennie. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jabłonica. 

Nadmiar ziemi z wykopów liniowych należy wywieźć poza teren budowy, w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Teren, po wykonaniu budowy sieci wodociągowej należy uporządkować i doprowadzić do stanu normatywnego tj. 

sprzed wykonywania prac budowlanych. 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano jeden otwór próbny do głębokości 2,00 mppt.  

metodą obrotową na sucho, świdrami zwojowymi, urządzeniem wiertniczym zamontowanym na samochodzie 

terenowym. Przy opracowaniu bazowano na Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463 oraz norm PN-B-02481 styczeń 1998 „Geotechnika- Terminologia 

podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpień 1998 „Geotechnika – Dokumentacje 

Geotechniczne. Zasady ogólne”, PN-86 B-02480 „Grunty Budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów”, PN-75 

B-04481 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 „Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 

B-01800 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetonowe. Klasyfikacja  

i określenia środowisk”, PN-81 B-3020„Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 

 

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty średniospoiste – gliny i próchnicze – gleby. 

  

Szczegółową dokumentację badań podłoża gruntowego załączono w dalszej części opracowania. 

 

5. DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 
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7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją pomp (hydroforni) 

podwyższających ciśnienie w miejscowości Jabłonica,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ. U. nr 213, poz. 

1397) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

W trakcie realizacji zadania budowy należy przestrzegać następujących warunków: 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: 
- w trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych należy ograniczyć emisję niezorganizowaną 

zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń budowlanych do powietrza. W okresie 

realizacji przedsięwzięcia nie występują działania związane z wykorzystaniem terenu, które mogłyby wpłynąć w 

sposób negatywny i uciążliwy na środowisko. Celem zabezpieczenia przed hałasem należy ograniczyć prowadzenie 

robót budowlanych do pory dziennej. Prowadzić prace budowlane w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód 

gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urządzeń budowlanych. 

- warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Należy 

odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego tereny zieleni kolidujące z trasą przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Skarpy należy okryć zdejmowaną czasowo warstwą humusu i obsiać trawą. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska: 
- odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 

zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu. 

- inne odpady np. papa, asfalt, należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do unieszkodliwienia 

wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. 

- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić 

sposobem ręcznym, 

- postępowanie z urobkiem – nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w miejscach położonych blisko 

terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i 

zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Warstwę urodzajną gleby należy zdejmować oddzielnie i odkładać do 

wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na 

oddzielnych pryzmach. 

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi na etapie trasowania budowanej sieci w trakcie realizacji inwestycji nie 

zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów, które, podlegają uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z 

późn. zm.). 

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 
oraz pozostałe formy ochrony przyrody 
Obszar przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w granicy Chmielnicko Szydłowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Na terenie obszaru nie wprowadzono zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto wszelkie ograniczenia nie obowiązują w stosunku do 

inwestycji celu publicznego. 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 Kras Staszowski (PLH260023), oddalony o ok. 7,5 km na wschód od 

planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na przedmiot 

ochrony ww. obszarów, jak również integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. 
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Na trasie planowanej sieci wodociągowej nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W przypadku prowadzenia 

prac w sąsiedztwie, zostaną zabezpieczone przez uszkodzeniem ich pni i korzeni. Humus zdejmowany podczas 

wykopów będzie wykorzystany do rekultywacji terenu po zakończeniu prac na danym odcinku. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii, uzgodnień i uchwał w tym: 

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociągowej nr RGK.1.2016 z dnia 05.01.2016 wydane przez Urząd 

Gminy Szydłów, 

- zgoda na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej na podstawie pisma Wójta Gminy 

Szydłów, znak RGK.6630.01.2016 

- zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego na podstawie decyzji Wójta Gminy Szydłów znak: 

RGK.5541.55.2015 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- mapa do celów projektowych  

- protokół nr G.6630.VI.2.2016 z narady koordynacyjnej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej 

starostwa powiatowego w Staszowie  

- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 

 

PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z W.W. DECYZJAMI, UCHWAŁAMI ORAZ WARUNKAMI 

TECHNICZNYMI. 

 

Projektował: 

 
mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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1.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wodociągowej 
wraz ze stacją pomp podwyższających ciśnienie w msc. Jabłonica w gminie Szydłów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą tj. zasilaniem elektrycznym, zjazdem indywidualnym.   
 Projektowana hydrofornia ma za zadanie podwyższyć ciśnienie w wodociągu PVCØ160mm pozwalając na 
dostarczenie wody na cele bytowe i ppoż dla obecnej i przyszłej zabudowy powyżej projektowanego zestawu 
hydroforowego. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nie istnieje konieczność uzdatniania wody. 
  

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA I UZBROJENIE 
2.1 Rury i kształtki 

Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek PVC U SDR 26 ciśnieniowych wodociągowych 
atestowanych do 1,0 MPa kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200, kształtek PVC wg normy PN-76/C-89202 
łączonych na uszczelkę gumową. 
Dla projektowanych odcinków sieci zastosować rury o następujących parametrach PVC U Ø160x6,2 średnica wew. 
147,6mm SDR26 PN10. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki i cała armatura wodociągowa powinny posiadać atesty 
techniczne, sanitarne, atesty higieniczne oraz deklaracje zgodności. 
Głębokość ułożenia przewodów wynosi minimalnie 1,50m. 
Spadki rurociągów dostosowano do spadków terenu. Ze względu na możliwość zapowietrzania się rurociągów przy 
dużych deniwelacjach terenu należy stosować łagodne kąty przy zmianach kierunku trasy wodociągu w przekroju 
pionowym. Zmiany kierunków dla rurociągu o kąt 11°, 22°, 30°, 60°, 90° (w przekroju poziomym) wykonać przy 

pomocy łuków segmentowych. Na załamaniach o kąt co najmniej 11° oraz na trójnikach i końcówkach rurociągu 
zastosować bloki oporowe wg rysunku szczegółowego zamieszczonego w niniejszym opracowaniu. 
Wszystkie rury, uszczelki, kształtki i cała armatura wodociągowa powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne. 
 
2.2. Bloki oporowe 

Na załamaniach powyżej 11° dla rur PVC, oraz w miejscach węzłów połączeniowych na rurociągu stosować 
betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegółowego załączonego do opracowania. Dopuszczalne jest wykonanie 
bloków oporowych na miejscu budowy pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do 
wykonania bloków oporowych może być dowieziony z wytwórni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania bloków 
oporowych należy zastosować beton klasy B20. Jako bloki oporowe można również wykorzystać prefabrykaty, 
pozostawia się dowolność wykonawcy robót, co do wyboru metody wykonania bloków. W celu zabezpieczenia 
kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować folie lub taśmę z tworzywa sztucznego oddzielająca 
kształtkę od betonu. W przypadku wykonywania bloków oporowych na miejscu próbę hydrauliczną należy 
przeprowadzić nie wcześniej niż 6 dni po wykonaniu bloków. 

 
2.3 Zasuwy 

Jako zasuwy odcinające dla sieci wodociągowej zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa 
sferoidalnego o średnicy DN150. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego. Klin wykonany z żeliwa 
sferoidalnego, całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno. 
W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie i zewnętrznie pokryte powłoką z farby 
epoksydowej wykonanej metodą fluidyzacji. Zasuwy powinny posiadać na korpusie trwałe oznaczenie w postaci 
odlewu lub nalepki, zawierające informacje dot: producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia 
maks.  
Zasuwy odcinające projektuje się zgodnie z następującymi zasadami: 
- w miejscach rozgałęzień wodociągu, 
 

Zasuwy wyposażyć w obudowę teleskopową (wyklucza się osłonę kolumny obudowy zasuw wykonaną z 
PVC), dodatkowo zastosować skrzynkę uliczną z żeliwa rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem „w” na 
pokrywie, montowaną na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. Należy zastosować skrzynki o wymiarze 
ø190mm w części z deklem. Skrzynki uliczne zamontować na bloku oporowym. 
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Lokalizację i sposób zabudowy zasuw wykonać zgodnie ze schematami węzłów połączeniowych załączonych do 
dokumentacji projektowej. Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu oraz na 
profilach podłużnych sieci wodociągowej. 
 
2.4 Węzły 
Węzły projektuje się w miejscach charakterystycznych na sieci wodociągowej takich jak: 

• połączenia odgałęzień wodociągu 
• lokalizacja hydrantów pożarowych 

• lokalizacja zasuw odcinających 
Węzły należy wykonać zgodnie ze schematami załączonymi do dokumentacji na rysunku profilu podłużnego. 
Elementy węzłów zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
3. HYDROFORNIA 
Zaprojektowano hydrofornie kontenerową z zestawem 3 pompowym. Hydrofornia podnosi ciśnienie na rurociągu 
zasilającym okoliczne zabudowania w wodę na cele bytowe i ppoż. Zestaw hydroforowy składający się z trzech 
pomp  40WR50/10 produkcji LFP Leszno (lub równoważnych)  należy zamontować w prefabrykowanym budynku 
kontenerowym o konstrukcji stalowej.  
 
Zabudowę zestawu hydroforowego należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dołączonymi do 
dokumentacji. 
 
Parametry zestawu: 
Zestaw hydroforowy jest kompletnym urządzeniem składającym się z 3 pomp połączonych ze sobą równolegle, 
kolektorów, armatury, urządzenia kontrolno – sterującego. 
 
Moc silnika – 2,2kW 
Wysokość podnoszenia – 50m przy przepływie 5 l/s 
 
Armatura odcinająca 
Armatura odcinająca instalowana jest na przyłączu ssawnym i tłocznym każdej pompy zestawu. W zakresie średnic 
Ø25 ÷ Ø40 mogą być stosowane zawory kulowe z przyłączami gwintowanymi, w pozostałych przepustnice między 
kołnierzowe. 
 
Zawory zwrotne 
Armatura zwrotna instalowana jest: 
- na przyłączu ssawnym każdej pompy dla zestawów zasilanych ze zbiornika otwartego. W zakresie średnic Ø25 ÷ 
Ø40 zastosowano zawory zwrotne z przyłączami gwintowanymi, w pozostałych armaturę z przyłączami 
kołnierzowymi. Ponad to zaprojektowano zawór zwrotny kulowy, kołnierzowy DN65 na głównym przewodzie 
tłocznym. 
 
Instalacja wodna 
Instalacje wodną stanowią kolektory ssawny i tłoczny z przyłączami do poszczególnych pomp. Kolektory wykonane 
są z stali nierdzewnej w technologii wyciąganych szyjek. Całość zestawu umieszczona na ramie nośnej z stali 
nierdzewnej ustawionej na wibroizolatorach. 
 
Sterowanie 
W zestawach równoległych pompy załączane i wyłączane są w zależności od sygnałów pochodzących z czujników 
wielkości fizycznej. 
Wykorzystywanymi czujnikami wielkości fizycznych w przypadku zestawów hydroforowych są: 
- przetworniki ciśnienia, 
- sondy konduktometryczne (czujniki obecności wody w kolektorze ssącym), 
- przepływomierze, 
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Szafa sterująca. 
Szafa sterująca przeznaczona jest do sterowania zestawami równoległymi regulując prędkość obrotową silnika 
pompy za pomocą przetwornicy. Szafa sterująca jest wykonana w stopniu ochrony IP 54 wg PN- 92/E-08106. 
Na drzwiach obudowy montowane są następujące elementy: 
- sterownik EASY, 
- kontrolki sygnalizacyjne, 
- przełączniki trybu pracy, 
- wyłącznik główny, 
 
Na drzwiach każdej z szaf sterujących zestawem umieszczony jest sterownik. Poniżej znajduje się szereg kontrolek 
sygnalizujących pracę zestawu: 
- Pompa zasilana bezpośrednio z sieci energetycznej 
- Pompa zasilana poprzez przetwornice częstotliwości 
- Awaria pompy 
Pod kontrolkami znajdują się przełączniki trybu pracy pomp. W przypadku pracy automatycznej wszystkie powinny 
być przełączone w pozycję A. Przełącznik ustawiony w pozycji 0 powoduje że pompa nie pracuje, jak również nie 
może być załączona poprzez sterownik mikroprocesorowy. 
Ustawienie przełącznika w pozycji R powoduje załączenie pompy. W przypadku pracy ręcznej sterownik nie 
kontroluje pomp i wartości ciśnień. 
 

Wyposażenie szafy sterującej. 
Szafa sterująca wyposażona jest: 
- falownik 
- zabezpieczenia silników pomp (przeciążeniowe i zwarciowe – wyłączniki silnikowe), 
- elementy łączeniowe, 
- wyłącznik główny, 
- przekaźniki pomocnicze, 
- programowalny regulator EASY, 
- zasilacz 24V DC, 
- transformator 24V AC 
- listwa zaciskowa umożliwia podłączenie: 

- napięcia zasilania, 
- silników pomp, 

- zabezpieczenia przed suchobiegiem (przetwornik ciśnienia, wyłącznik ciśnieniowy, wyłącznik pływakowy), 
- czujnika ciśnienia (przetwornik ciśnienia, sygnał pomiarowy – prąd elektryczny 4...20mA). 
 
Parametry kontenera przeznaczonego na hydrofornię: 
- Konstrukcja: stalowa, spawana przestrzennie, tworząca szkielet obiektu, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
śrutowanie i malowanie – kolor biały 
- Ściany:  z płyty warstwowej o grubości rdzenia 100mm z wypełnieniem styropianowym w układzie 

pionowym (U=0,35W/m2K),  
- Dach: z płyty warstwowej o grubości rdzenia 150mm z wypełnieniem styropianowym (U=0,25W/m2K) 
- Drzwi: stalowe, ocieplane, pełne, 2 zamki, klamka, wym. 900x2000mm 
- Wentylacja: grawitacyjna, ścienne kratki wentylacyjne 
- Instalacja elektryczna: rozdzielnia, oprawa świetlówkowa (3szt.), wyłącznik (2szt.), gniazda podwójne 230V (4 szt.), 

grzejnik elektryczny z termostatem 2kW (1 szt.) 

W celu ułatwienia eksploatacji obiektu – proponuje się podłogę w hydroforni uformować w sposób umożliwiający 
odprowadzenie wody z instalacji w czasie awarii lub prac serwisowych do zasyfonowanej kratki w podłodze 
podłączonej do studni szczelnej betonowej Ø1000mm o głębokość 2m. Podłączenie należy wykonać z rur i kształtek 
PVCØ110mm. Zwieńczenie studni stanowi właz klasy B125 osadzony na kominku wykonanym z pierścienia 
wyrównującego. 
Kontener posadowić na płycie fundamentowej żelbetowej gr.0,2m i powierzchni dostosowanej do długości i 
szerokości kontenera. Teren pod płytę należy zniwelować. 
Hydrofornia pozwoli utrzymać odpowiednie ciśnienie na cele bytowe mieszkańców oraz na wypadek powstania 
pożaru.  
Zasilanie energetyczne do projektowanych hydroforni ujęto w odrębnym zeszycie stanowiącym integralną część 
opracowania. 
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4. SKRZYŻOWANIE WODOCIĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na trasie projektowanej infrastruktury nie występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Nie 
wyklucza się istnienia uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach budowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi podziemnymi przewodami prace 
wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością w porozumieniu z użytkownikami sieci.  
   
5. ROBOTY DROGOWE 
  Planuje się wykonać zjazd indywidualny z drogi wewnętrznej nr ewid. 170/8 na działkę nr ewid. 169 w 
Jabłonicy na podstawie decyzji Wójta Gminy Szydłów, znak RGK.5541.55.2015. Szczegółowe rozwiązania 
projektowe dotyczące zjazdu stanowią zeszyt 3 niniejszego opracowania.  
 
6. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Trasę wodociągu, uzbrojenie podziemne (tj. zasuwy, trójniki, załamania trasy wodociągu) należy oznakować 
przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być umieszczone na trwałych 
budowlach zlokalizowanych przy trasie budowanego wodociągu lub na specjalnych słupkach. Umieszczenie 
tabliczek na słupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma żadnej trwałej budowli lub 
ogrodzenia. 
Nad przewodem z rur PVC na głębokości 0,2 m od wierzchu rury ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z 
zatopioną wkładką metalową i napisem „Uwaga Wodociąg”.  
 
7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 
7.1. Technologia wykonania robót ziemnych i montażowych 

Budowa sieci wodociągowej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami: 
roboty ziemne PN-6S/B-06050 
wykopy otwarte PN-62/8836-02 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych "cz. II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakłada 
się obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/. 
 
7.2. Wytyczenie trasy budowanego wodociągu 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i 
instytucji. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe oraz właścicieli gruntów, na których będą 
prowadzone prace. Trasy budowanego wodociągu należy wytyczyć na podstawie planów sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1:500. Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza 
granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości 
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 
0,05 m. "Świadki" powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

 
7.3. Wykopy 

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa 
pracy. Przed przystąpieniem do prac w rejonie budowanego wodociągu – za pomocą przekopów ręcznych 
kontrolnych należy ustalić szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. W związku z prowadzeniem 
prac w terenie łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w 
odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu i oświetlić światłem ostrzegawczym.  
Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 85% i 15% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne 
należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne o szerokości wykopu 0,9 m dla rur PVC-UØ160mm. 
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Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być 
wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Przed ułożeniem rur należy wykonać 
podsypkę z piasku o grubości 15cm. Wypoziomowana podsypka winna być nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie rury. Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby zabezpieczyć rury przed 
przemieszczaniem się, następnie przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez jednostkę 
wykonawstwa geodezyjnego. 
W przypadku konieczności odcięcia dostaw wody należy przewidzieć dostarczanie jej w poprzez zastosowanie 
cystern w ilości niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
 
7.4. Roboty montażowe  

Przy układaniu i montażu rur należy stosować się do zaleceń producenta i przestrzegać wszelkich reguł 
czystości, bezpieczeństwa.  
Rurociągi PVC 

Rurociągi PVC można montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia 
kielichowego wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny 
być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić wciskanie 
bosych końców rur PVC do kielichów, uszczelki umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. 
W trakcie robót montażowych należy przestrzegać instrukcji montażu producenta rur. 

Głębokość ułożenia wodociągu wynosi minimalnie 1,60 m. Spadki rurociągów dostosowano do spadków 
terenu. 

Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, 
nie zasypywać gruntem mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające agresywnie. 
Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres badań przy 
odbiorze przewodów wodociągowych budowanych w wykopach otwartych wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
 
7.5. Próby szczelności rurociągów 

Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do 
ciśnienia 1,0 MPa dla rur PVC. Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w 
okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, przecieków i roszenia. 
 
7.6. Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności odcinka sieci przewód wodociągowy należy poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu 
powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500l wody, wapna chlorowanego 30-50 mg Cl2 
na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mg Cl/dm3. Napełnianie 
sieci wodociągowej roztworem o zawartości chloru należy prowadzić do czasu, kiedy z końcówki sieci zacznie 
wypływać woda o ostrym zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy go 
ponownie przepłukać.  Rurociąg należy przepłukać czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. 
Wodę pochodzącą z płukania odprowadzić do rowów przydrożnych lub na tereny zielone. Po zakończeniu 
dezynfekcji  i płukania należy pobrać próbki wody do badań laboratoryjnych. Wyniki badań decydują  o przekazaniu 
wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno 
nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

W stacji sanitarno epidemiologicznej należy złożyć sprawozdanie z badania wody pod względem 
bakteriologicznym. Wodę pochodzącą z płukania odprowadzić do rowów przydrożnych lub na tereny zielone. 
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7.7. Zasypanie wykopów 
Po wykonaniu odbioru (po próbie ciśnień) rurociąg zasypać do wysokości 20 cm ponad wierzch rury 

gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu stronach. Stopień zagęszczenia osypki należy dostosować do 
warunków obciążenia: 
- pod drogami obsypkę należy zagęścić do wartości min. 97% ZMP (wg Zmodyfikowanej metody Proctora), 
- poza drogami dla przewodów o przykryciu do 4 m obsypka należy zagęścić do wartości min. 85%ZMP  
Obsypkę należy wykonywać warstwami 0,1-0,3 m zagęszczając każdą warstwę.  
Do zasypania wykopu można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia 
obsypki. Przed zasypaniem wykopu grunt rodzimy należy szczegółowo sprawdzić, w celu usunięcia kamieni, brył 
ziemi, głazów, elementów betonowych. W trakcie wykonywania zasypki zaleca się umieścić nad przewodem taśmę 
lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Zasypywanie wykopu należy prowadzić 
warstwami z zagęszczeniem, co 20 cm. Zasypkę rurociągu należy wykonać z takiego materiału, aby spełnić 
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Rozbiórka odeskowania 
ścian wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na 
możliwość obsunięcia się ścian wykopu. W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów 
należy przewidzieć odwodnienie wykopu przy pomocy pomp o napędzie spalinowym. Po zakończeniu budowy teren 
należy przywrócić do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót. 
 
8.  UWAGI KOŃCOWE 
 Należy stosować się do właściwych przepisów BHP i innych obowiązujących norm oraz do uwag zawartych 
w treści uzgodnień. W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się ściśle do: 
- warunki techniczne dla budowy sieci wodociągowej nr RGK.1.2016 z dnia 05.01.2016 wydane przez Urząd 

Gminy Szydłów, 
-  uzgodnienia z zarządcą drogi 
- warunki przyłączenia nr 1197/2015 do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4kV 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- wizja lokalna, 
- obwiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
 

PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z W.W. DECYZJAMI, UCHWAŁAMI ORAZ WARUNKAMI 

TECHNICZNYMI. 

 
 

                                                                                                  Opracował: 
 

                                                                                       mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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WSTĘP 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych 

i produkcji przemysłowej. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden  

z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane, 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

• których charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 

upadku z wysokości; 

• przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

• stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

• stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

• prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

• wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

• wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

• wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

• prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia 

o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 

głębokości większej niż 3,0 m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
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i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary 

i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

• 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 

kV; 

• 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30 kV; 

• 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

110 kV; 

•  

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m; 

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C; 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 

4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 

kolejowej, 

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego; 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m; 

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi; 
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c) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

d) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

7) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów 

w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 

8) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci 

wodociągowej wraz ze stacją pomp podwyższających ciśnienie (hydroforni) w prefabrykowanym 

kontenerze na działce o nr ew. 169 w miejscowości Jabłonica w gminie Szydłów. Zaprojektowano również 

zjazd z drogi gminnej oraz przyłącze energetyczne. 

Podstawowe wielkości obiektu: 

- sieć wodociągowa z rur PVC-u ø160 x 6,2mm -  11 m.b., 

- zaprojektowano w sumie 6 zasuw odcinających, w tym: 

- na sieci wodociągowej DN150 – 3 szt. 

- przy zestawie hydroforowym DN65 – 3 szt. 

- zaprojektowano 1 zestaw hydroforowy ZHWR 40.50/10.3.B.P PZE składający się z trzech pomp o mocy 
2,2kW każda w prefabrykowanym kontenerze 

- zaprojektowano jeden zjazd indywidualny 

- zaprojektowano jedno przyłącze elektryczne dla zasilania hydroforni od złącza kablowego (wg. 
odrębnego opracowania) do proj. hydroforni 
 
 

2. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na swój 
charakter, organizację i miejsce ich prowadzenia. 
 

- Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

- Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. 

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców. 

- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV. 

- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

- Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 

- Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 

obiektów. 

- Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
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3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Na budowie występują niżej wyszczególnione zagrożenia w następujących okresach: 

L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadniecie do wykopu 
W okresie wykonywania wykopów przy układaniu 

instalacji podziemnych  

2 Zasypanie ziemią w wykopie 
Wykonywania wykopów wąsko przestrzennych i układanie 

instalacji, 

3 Potknięcie się na tym samym poziomie  

 

Przez cały okres budowy 

 

 

 

 

 

 

 

4 Poślizgnięciem się na tym samym poziomie 

5 Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 

6 Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

7 Najechanie przez środki transportu drogowego 

8 Uderzenie przez części ruchome i wirujące 

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10 Porażenie prądem 

11 Hałas 
W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, 

przy robotach rozbiórkowych 

12 Spadające przedmioty 
W czasie załadunku i rozładunku oraz przemieszczania 

materiałów, 

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania, 

14 Zaprószenie oczu W czasie  rozkuwania betonu,  

15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,  

16 Wibracje Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w postaci: 

Oznakowania taśmami ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. 

W miejscach ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi 

i zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła 

ostrzegawcze. 

W miejscach przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki zabezpieczone barierkami 

ochronnymi. 
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Dla robót wykonywanych w pasie drogowym wykonać projekt organizacji ruchu drogowego. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych , w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

− imienny podział pracy, 

− kolejność wykonywania zadań, 

− wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

- Stosowanie hełmów ochronnych 

- Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych. 

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczególnie 

niebezpiecznych 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne:  

− preparaty do izolacji  – przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. 

Na budowie występują następujące odpady: 

− grunt z wykopów – wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce wskazane 

przez inwestora. 

− puste opakowania po zamontowanych materiałach wywożone ostatecznie na wysypisko. 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie 
Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu: 

Sposoby ochrony: 

barierki ochronne o wysokości:  

- I barierka o wysokości 1,10 m, 

- II barierka o wysokości 0,55 m oraz krawężnik ochronny 0,15 m,  

wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem, materiałami budowlanymi. 
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Zagrożenia związanego z zasypaniem: 

Sposoby ochrony: 

Zastosowania odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej głębokości 

prowadzenia wykopów. 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Dokumentacja budowy będzie przechowywana u Wykonawcy robót.  



33 
 

Krzysztof Wójcik                 19.02.2016 r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Krzysztof Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała  w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10 (30-698 Kraków) 

Nr uprawnień  SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, z 

pózn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy  oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt 

budowlany pn: 

„BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JABŁONICY, GMINA SZYDŁÓW” 
 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

.................................................... 

Krzysztof Wójcik 
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Agnieszka Wójcik                19.02.2016r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Agnieszka Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409, 

z pózn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy  oświadczam, że sprawdziłem/sprawdziłam projekt 

budowlany pn: 

„BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JABŁONICY, GMINA SZYDŁÓW” 
 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Agnieszka Wójcik 


