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WYKAZ SPECYFIKACJI

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z

przytaczem miejscowosci Potok, Gmina Szydtow.

Poz. Kodyfikacja | Tresé specyfikacji

1 ST-00-00 | Wymagania og6lne 5-26

2 ST0101 | Zaplecze wykonawcy 27-28
3 ST-02-01 | Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktdw wysokosciowych | 29-33
4 ST-02-02 | Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu 34-36
5 ST-03-01 | Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do VI 37-45
6 ST-04-01 | Wykonanie obiektu liniowego — wodociag 46-57
7 ST-0501 | Przejscie obiektéw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami 58-63
8 ST-06-01 | Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia 64-69
9 ST-07-01 | Odbudowa nawierzchni drogowych 70-74
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1.0. WSTEP.

1.1.Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczem w miejscowosci Potok, Gmina
Szydtow

Adres inwestycj: dziatki o nr ewid. 480, 473/2, 473/3, 472 w obrebie geodezyjnym Potok, Jedn. Ewid.
Szydtéw Obszar Wiejski, powiat staszowski, woj. $wietokrzyskie

Zamawiaj gcy: Gmina Szydtéw
ul. Rynek 2

28-225 Szydtow

Prowadz acy inwestycj e: Gmina Szydiow
ul. Rynek 2
28-225 Szydtow

1.2.Przedmiot i zakres robét.

1.2.1.Przedmiot robot.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka sieci wodociggowej
wraz z przylaczem w miejscowosci Potok, Gmina Szydtéw.

1.2.2.Zakres irodzaj robét budowlanych.

W zakres robét budowlanych objetych Inwestycjg wchodza:
- budowa odcinka sieci wodociggowej

- budowa przytgcza wodociggowego

- rozbiorka i odtworzenie nawierzchni drogowych

1.2.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych.

Do prac i robét towarzyszacych i tymczasowych naleza:

-wykonanie zaplecza wykonawcy

- roboty pomiarowe i geodezyjne

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego uzbrojenia ulicznego.
- odwodnienie wykopéw na czas realizacji poszczegoélnych obiektow Inwestycji

- wymiana gruntu nie nadajacego sie do zasypki wykopéw pod jezdniami

- rozbiérka i odtworzenie elementéw drog

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.3. Zestawienie projektowanych obiektow.

W niniejszej Specyfikaciji Technicznej podano zakres robét wraz z podstawowymi wielkosciami dia calosci Inwestycji.
Podstawowe wielko $ci obiektu:

- sie¢ wodociggowa z rur PVC-U g90mm PN10 - 196,5 m.b.,

- przytgcze wodociggowe z rur PE100 SDR17 PN10 240 - 60,5 m.b.,

- zaprojektowano w sumie 3 zasuwy odcinajgce na sieci DN80

- zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN8O,

- zaprojektowano jedno przytgcze wodociggowe,

1.3.Zakres dokumentac;ji projektowe;j.

131. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowag
sieci wodociggowej w miejscowosci Szydiéw wzdtuz ulicy Wschodniej, gmina Szydiéw stanowigce zbidr
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspoélne dla robdét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegGtowych specyfikacji tec  hnicznych wykonania i odbioru robét.
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Poz. Kodyfikacja Tresé specyfikacji

ST-00-00 Wymagania ogolne

ST0101 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktéw wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — usuniecie warstwy humusu

ST-03-01 Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do VI
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego — wodocigg

ST-05-01 Przejscie obiektow liniowych pod drogami i innymi przeszkodami
ST-06-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

ST-07-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

O[NNI WIN PP

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegoélnych normy panstwowe , instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji
nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy , nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie
zostaly przywotane. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych okresla Inzynier.

1.3.2. Zawarto $¢ dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa obejmuje rozwigzania techniczne, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami,
majgce na celu budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Szydtow.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robét , specyfikacje
techniczne opracowane dla catej inwestycji.

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob
okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na
budowe winna byé sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujgca
dokumentacje:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu na czas budowy

- opracuje w miare potrzeb i postepu robét projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy

- projekt organizacji i harmonogram rob6t

- szczego6towy program i dokumentacje technologiczng dla rob4t obejmujgca: wybér materiatdw,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania robét, zakres i metodyke
przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

1.3.3. Zgodno $€ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacjatechniczn g
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich
waznosci : umowa, oferta cenowa, warunki kontraktu, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne,
przedmiar rob6t, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce cze$c¢
kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.34. Zmianyiodst epstwa od dokumentacii.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ na nastepujgcych warunkach:

1. wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione  obustronnie z Inzynierem, w okresie zapewniajgcym akceptacje Projektanta i
nieprzerwany cykl wykonawstwa

2. podjete  decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo
potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy

3. w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4. wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5. wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatdbw okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowac
pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych  realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.
Miejscowos¢ Potok potozona jest w gminie Szydidw, w powiecie staszowskim, woj. swietokrzyskim. Dziatki
inwestycyjne stanowig pas drog gminnych oraz wlasnos¢ prywatng. Dla miejscowosci Potok gmina Szydtow
posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg nr XXII1/112/2008 Rady
Gminy Szydtéw z dnia 25 marca 2008 roku.
Na terenie objetym Inwestycjg wystepujg nastepujgce formy zagospodarowania terenu:

- KD-D - istniejgce drogi gminne klasy dojazdowej

- MU1 - zabudowa mieszkaniowa oraz lokalizacja ustug lub innej nieucigzliwej aktywnosci gospodarczej

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspohzedne reperéw, wspohzedne punktéw gltéwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich
zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona interesw 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi z uzbrojeniem ulicznym, kable itp. oraz uzyska , na wtasny koszt, od odpowiednich wladz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
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tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i uzbrojenia na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych mu przez eksploatatoréw i dostarczonych mu w
dokumentach przez Zamawiajgcego.

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
-Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.8. Warunki bezpiecze nstwa i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy
na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta
przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do  sporzadzenia ,Planu  bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dn.
23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na
czas budowy. W przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni
z odpowiednim Zarzgdem Drdg i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

-przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji
i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

1.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i odcinkow. Przed przystgpieniem do robét
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkoéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i przejecia robot i odcinkéw. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene
kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspélnego Stownika ~ Zaméwie A.
Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty objete inwestycjg posiadajg nastepujgce
kody:

Roboty budowlane

1.0. DZIAL ROBOT 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Grupa robot 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
* wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
Klasa robét 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robét 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
1.2. Grupa robét 45200000-9  Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét 45221250-9  Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow
i kolei podziemnej

Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria robot 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggow i

rurociggéw do odprowadzania sciekow

1.13. Okre Slenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére
stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego. Ponizej
zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegdlowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia
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charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

aprobata techniczna —  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke
certyfikat zgodno $ci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujgce , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodno $ci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng

dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie
robét budowlanych sktadajgca sie z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru
roboti informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dokumentacja powykonawcza —  dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi  zmianami i
uzupetnieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestyciji

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

droga tymczasowa (monta zowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez
Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig

infiltracja — przenikanie wéd gruntowych do przewodu

Inzynier , Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie i
uprawnienia reprezentujgca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezgcej kontroli jakosci i ilosci
robot oraz biorgca udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét

istothe wymagania — o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

ksztattki — wszelkie faczniki sluzgce do zmian kierunkéw, s$rednic, rozgatezien, podigczen
przewoddéw wodociggowych

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw . Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatbw oraz robot

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera

nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

normy europejskie — o0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub

»2dokumenty harmonizacyjne (HD)",zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji

objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

okreznego ruchu publicznego na okres budowy

obmiar robét — pomiar wykonywanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci

w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t

dodatkowych, nie objetych przedmiarem

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat toleranciji

nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
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budowlanych.

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzerh chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

podto ze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem lub do glebokosci przemarzania
polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich
wykonania

przejecie czesci robdt (odbiér cz esciowy) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i innych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér koncowy”

przej ecie gotowego obiektu budowlanego ( odbidér gotowego obiektu budowlanego ) — formalna
nazwa czynnosci, zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym odbiorze od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie petnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placéw oraz po przyjeciu
przygotowanej przez wykonawce dokumentacji powykonawcze;j

przekroczenie podziemne — ukiad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz sluzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np.
ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.
przeszkoda - obiekty, urzgdzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

przewody wodoci ggowe rozdzielcze — zewnetrzna sie¢ cisnieniowa wody pitnej stuzgca do
zaopatrywania grupy odbiorcow
przytacze wodoci ggowe — rurocigg cisnieniowy wody pitnej sluzacy do zaopatrywania

indywidualnego odbiorcy
rejestr obmiarbw — oznacza ksigzke obmiar6w prowadzong przez Inzyniera, do ktdérej wpisuje sie
wszelkie potwierdzenia ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu

rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot
rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg
rura ostonowa — przewod rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych
wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacyjny
rysunki — czes¢é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét
skrzy zowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia
Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
wodoci ag — przewdd stanowigcy calos¢ techniczno — uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej
Wspoélny Stownik Zaméwie n — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepisw o wyrobach budowlanych)
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa
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» zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

e zarzadzajacy realizacj 9 umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzgdzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie udzielonym
petnomocnictwem

e zasuwa - urzgdzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego
medium zamontowane na sieciach

2.0. MATERIALY

2.1.0.Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogéine dotycz ace wlas$ciwo $ci materiatow i wyroboéw.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robét musza byé nowe i nieuzywane.
Materiaty muszg byé w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiaty i
urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢
niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, zezwolenia PZH dla materiatow
majgcych kontakt z woda do picia , inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszag
zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia angielskich i polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych
jezykach.

2.1.2.Zrédka uzyskania materiatow.
Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materialy, surowce i urzgdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi  Inzynierowi nazwy firm  producentéw  podstawowych i  pozostatych
materialtdw i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne
dla realizacji prac. Wykonawca nie ziozy zamoéwien w jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t skladowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do
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wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.14. Zmiany w listach materialowych

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany producenta/dostawcy materiatdw w stosunku do zatwierdzonej
listy, to winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytwérni materiatdw
Wytwoérnie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w czasie
przeprowadzania inspekciji,
- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4 .Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktdre w
opinii  Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania
materialbw z innego, zatwierdzonego zroédla. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robaét, niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych
przez Inzyniera lub wprowadzenia zmian przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatdbw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem robot i
zamoéwienia z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét. Dostawcy sprzetu i materiatow
beda odpowiedzialni przed wykonawcg , a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczeg6towej Specyfikacji Technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu
transportowego.

4.2.Transport poziomy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu
a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie
z poleceniami Inzyniera. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

4.3. Transport pionowy.
Do transportu  pionowego materialéw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i
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wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem. Do zaladunku i
wytadunku materiatdw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6ine zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych , projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Roboty
zostang  przeprowadzone w  sposOb  uczciwy z  zaangazowaniem i fachowo przez  wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacii
projektowej i Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce nawiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiadéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pemi wyczerpujgca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczegotéw
projektow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacj Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

5.2.Roboty rozhbiérkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robét rozbiorkowych obiektow wymagajacych wydania
decyzji przez wtasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego przejecia robét i odcinkéw — odbioru korncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkéw— odbioru koncowego.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg realizowang poza ruchem ulicznym. Wykonawca w miare potrzeb i
postepu robét opracuje w formie szkicOw projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc posiadany
sprzet i zaplecze budowy.

5.5. Projekt organizacji robét.

W miare potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia
terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajgcy
terminy wykonania poszczegdlnych robét i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji monta  zu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagajg projektu technologii i montazu.

5.7. Czynno $ci geodezyjne na budowie.
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Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego
wspotprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania

terenu wokdét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzgdku.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa, Specyfikacjami Technicznymi  oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoin g opisuj aca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

+ bhp,

»  wykaz zespoltdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

»  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robat,

»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t,

*  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

»  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlow g opisuj acg dla ka zdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

»  wykaz urzgdzen pomiarowo — kontrolnych

* rodzaje i llos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposab i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robat,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

6.2.1.Warunki ogéine kontroli jako  $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze
wymagac dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi Wykonawca.

6.2.2.Wymagania kontroli jako $ci dla materiatéw i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujgcym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej p6zniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami). Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczeg6towe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

ez kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpiecze nstwa

» z wlasciwg przedmiotowo Polska Norm g wyrobu

» z Aprobat 3 Techniczn 3 w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace sie od wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

« certyfikacja na Znak Bezpiecze nstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia
przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

« certyfikacjizgodno $ci— na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczng

« deklaracja zgodno $ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnoéci z Polskg Normg lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemoOw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz
sposobu  znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,. Wykaz tych wyrobdw okresla : Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobdw nie majgcych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ.
U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okre$lonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679) Tam gdzie w Specyfikaciji
opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi szczeg&towymi. Materialy i surowce nie
objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie

Normy przywofane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 0 z 2013r poz. 1409) z pézniejszymi

zmianami
Ustawa o systemie oceny zgodno  $ci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia200  4r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z p6zniejszymi zmianami
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
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Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

6.2.3. Zasady kontroli wymiar6w.

Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a

szczegoblnosci PN-ISO 3443-8:1994

Normy przywotane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiaréw.

PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO — 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania toleranciji.
PN- ISO — 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN- ISO — 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.

Metody i przyrzady.

6.2.4.Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w spos6b okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac¢, ze
warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C
- wilgotno $é -0d 0do 95 %
- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegos badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi naformularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami  Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do
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jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$dci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisanei
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany. Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami  Technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- ceryfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami - technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dia
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w powyzszym punkcie i ktore
spelniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Rdwnowa znos$¢ norm i zbiordw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe i odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz  stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane twalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robét, przejecia
— czescirobbt i przejecia robét i odcinkéw
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= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2.Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
- uzyskane oswiadczenia od eksploatatoréw instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowe] regulacii
istniejgcego uzbrojenia ulicznego: skrzynek, zaworéw, zasuw, studzienek itp.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w
ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy
beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszekkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Whyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w
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Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozyci w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacii Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa
nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre slaniailo sci rob6t i materiatow

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odlegiosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane bedg w [m], powierzchnie w [mz] a sprzet i urzgdzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj. Przy
robotach ziemnych - [m?] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m’] nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszczeniu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [f] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i beda podstawg do wystawienia faktury za roboty
za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inaczej.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robét lub przejeciem rob6t i odcinkéw, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przej ecia robot

W zaleznoéci od ustalert odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- przejecie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych .

- przejecie czesci rob6t — ODBIORY CZESCIOWE,

- przejecie robét i odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

- ODBIOR TECHNICZNY

- przejecie koricowe Robét — ODBIOR KONCOWY

- ODBIOR OSTATECZNY

- przejecie robét po okresie rekojmi — ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI.
- ODBIOR POGWARANCYJNY.

- wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robdt zanikaj gcych iulegaj gcych zakryciu

Przejecie robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przejecie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przejecia rob6t dokonuje Inzynier. Gotowo$¢  danej czesci rob6t do przejgcia zglasza Wykonawca wpisem  do
Dziennka Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacjii urz  gdzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzgdzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczegdlnych instalacji w
potaczeniu z urzgdzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.

8.4. Przejecie cz esci robét — ODBIORY CZESCIOWE
Odbiory czesciowe nalezy traktowac jak czesciowe odbiory techniczne, sg wydzielone dla rozliczen platnosci dla
Wykonawcy. Przejecie czesci rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Przejecie czesci rob6t
dokonuje sie wedlug zasad i z dokumentacjg jak przy czesciowym odbiorze technicznym robét. odpowiednimi do zakresu
rodzaju robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci rob6t ma na celu odbidr czesciowy przez Zamawiajgcego czesci wybudowanej
sieci wodociggowej bez oczekiwania na zakonczenie calego odcinka. Przyjmuije sie, ze do przejecia czesci robot zgtaszana
moze byc¢ calkowicie wykonana siec¢:
= wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie)
= skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni chodnikéw i jezdni
= wymagane sg protokoty z prob cisnieniowych wodociggu.
= wymagane jest uzyskanie os$wiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o braku uwag do
wykonywanych robét.
= wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu. (w formie szkicow
geodezyjnych) i jej poréwnanie z dokumentacjg projektowa
W przypadku niewtasciwego przygotowania do odbioru ,wymaganej dokumentacji lub odbieranej czesci wykonanych robat,
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe
naliczona zostanie Wykonawcy opfata w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw kontraktowych.

8.5.Przejecie Robot i Odcinkéw — CZESCIOWE ODBIORY TECHNICZNE

Przejeciu rob6t i odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robét z wykonanymi
robotami drogowymi. Przejecie rob6t i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie rob6t oraz gotowosé do przejecia robét i odcinkéw  bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Przejecie robot i odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.13., odpowiednich dla poszczegoinych
robot i odcinkow.

Przejecie rob6t i odcinkdéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci przedstawionej dokumentacji budowy i
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejecia robét i odcinkéw. Za nastepne
i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw kontraktowych .
W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. ODBIOR TECHNICZNY

Odbiorowi technicznemu podlegaj g catkowicie zako nczone wszystkie odcinki robét z wykonanymi
robotami drogowymi dla catego zadania. Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci dla calego zadania.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr techniczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.12. dla calego zadania.

Odbiér techniczny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
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budowlanych. Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét odbioru technicznego roboét budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”

W czasie odbioru technicznego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych a
takze z wynikami odbioréw i préb przewodow, instalacji i urzagdzen technologicznych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru technicznego. Za nastepne i kolejne czynnosci odbiorowe naliczona zostanie Wykonawcy optata
w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6linych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie ko ncowe Rob6t. — ODBIOR KO NCOWY

ODBIOR KONCOWY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

ODBIORU KONCOWEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokét odbioru koncowego rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbiér ko ncowy Wykonawca dostarczy kopi @ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejin ~ wentaryzacii
powykonawczej przyj etej przez PODGIK w Staszowie oraz sprawdzon g i przyjetq przez Zamawiaj gcego
Dokumentacj e o ktérej mowa w punkcie 8.11.

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie ODBIORU
TECHNICZNEGO.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i ustali nowy termin ODBIORU
KONCOWEGO. W przypadku koniecznoéci wykonania przez Zamawiajgcego nastepnych i  kolejnych
czynnosci  odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy opflata w wysokosci wynikajgcej z dokumentéw
kontraktowych

8.8. ODBIOR OSTATECZNY

ODBIOR OSTATECZNY przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob4t budowlanych.

ODBIORU OSTATECZNEGO dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,Protokot odbioru ostatecznego robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce”

Na odbidr ostateczny Wykonawca dostarczy prawomocn g decyzj e Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o nie wnoszeniu sprzeciwu w sprawie prz yst gpienia do u zytkowania lub pozwolenia na

uzytkowanie .
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupelniajgcych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin ODBIORU

OSTATECZNEGO. W przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego nastepnych i kolejnych
czynnosci odbiorowych naliczona zostanie Wykonawcy optata w wysokosci wynikajgcej z dokumentow
kontraktowych

8.9. Przejecie robot po okresie r - gkojmi- ODBIOR PO OKRESIE R EKOIMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wilasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie rob6t po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

- umowy o0 wykonaniu robot budowlanych

- protokotu ODBIORU OSTATECZNEGO

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia

8.10. ODBIOR POGWARANCYJNY
Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.11. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploa  tacjii konserwacjiurz - gdzen.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zZmian w
dokumentacji umozliwiajgcych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W skiad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg miedzy innymi:

projekt  budowlany, projekt  wykonawczy, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu

oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie budowy

dziennik montazu (rozbiérki ) - jezeli byt prowadzony

protokoty odbioréw etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

protokoty odbioru czesciowych , technicznych, koncowego, ostatecznego, prob cisnieniowych.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez
Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta

dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z
ktorych korzystat Wykonawca

aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzgdzen

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

karty gwarancyjne urzgdzen technicznych

instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje, szkolenia obstugi eksploatatora
schematy wybudowanych sieci w wersji papierowej i elektronicznej

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ wiagczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.12.

Dokumenty do przej ecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkow jest protokot przejecia robét i odcinkéw
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do przejecia rob6t i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktérych korzystat Wykonawca

uzyskane oswiadczenia od eksploatatorow instalacji podziemnych o dokonaniu prawidtowej regulaciji
istniejgcego uzbrojenia: skrzynek, zawordéw, zasuw, studzienek itp.

dokumentacje powykonawczg — tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu

protokoly odbiorow czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, prob szczelnosci,
cisnieniowych,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakos$ci.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.
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« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

« liste wykonanych odgalezien

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

« instrukcje eksploatacyjne, szkolenia obstugi eksploatatora
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.13. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy przejeciu robét i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robo6t i Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdine.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji oferty.
Dla pozycji przedmiarowych  wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

* warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy.

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposoéb rozliczenia poszczegolnych robét zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie lub inna forma Ustalona w Kontrakcie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikaciji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci
aktualizacji
» dostarczonych przez Inwestora projektdw organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot.
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
» opflaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego
e przygotowanie terenu
e konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.
» Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
0 o0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
0 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
» Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
0 usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
Jednostka autorskg dokumentac;ji projektowe;j jest:
ETGAR KRZYSZTOF WOJCIK
Adres : ul. Zakopia nska 73/306
30-418 Krakdéw
Tel./ fax. - 12 261 85 80
Dla budowy wodociggu sporzgdzono projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-
budowlanym.

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 0 z 2013r poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 poz. 1287) z p6zniejszymi
zmianami)

3. Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury ~ z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz  nych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa o systemie oceny zgodno  $ci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z p6zniejszymi zmianami

6. Ustawa 0 wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia ~ 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z p6zniejszymi zmianami

7.Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r  w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

8. Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-01 ZAPLECZE WYKONAWCY

SPIS TRESCI
1.0. WSTEP str.28
2.0. PODSTWA PLATNOSCI str.28
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1.0. WSTEP.

Zaplecze Wykonawcy skilada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét. Teren pod zaplecze
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

W zwigzku z tym, ze calo$¢ Inwestycji jest podzielona na zadania, ktére mogg realizowaé rézni
Wykonawcy, kazdy z Wykonawcdw przystepujacy do przetargu winien w cenie Oferty uwzgledni¢
koszty pozyskania i urzgdzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza Wykonawcy.

2.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie  wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw , zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego. Koszt  pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidaciji zaplecza
Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w kosztach og6inych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.3.2. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.4. Okre$lenia podstawowe

2.0. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet pomiarowy

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materiatéw

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
5.3. Odtworzenie osi trasy

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

7.0. OBMIAR ROBOT

8.0. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Sposéb przejecia robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociggu ich punktéw wysokosciowych jak réwniez wyznaczenie
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3.Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy,
kolizji i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci i
obiektow wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy, kolizji i
punktéw wysokosciowych
» uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie 0si)
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Wytyczenie trasy, kolizji i punktow wysoko  §ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. stanowi
dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacje Techniczne. O$§ przewodu i usytuowanie
studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ na $cianach budynkéw lub stupach
ogrodzeniowych w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow
sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

1.4. Okre slenia podstawowe.

e mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélno geograficznych oraz ewidencji,
budynkéw i sieci uzbrojenia terenu

* punkty gidwne trasy, kolizje - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczgtkowy i koncowy punkt trasy, punkty skrzyzowania/ zblizenia z osig trasy innych mediéw
i usytuowanie ich uzbrojenia.

* pozostate okre $lenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2.0. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
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2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robo6t ziemnych w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec
srednice @ 0,15-0,20 m i dlugos¢ L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac
paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m i $rednicy @ 0,05-0,08 m a dla punktow utrwalanych w
nawierzchni bolce metalowe o $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugos¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet pomiarowy.
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet geodezyjny:

» teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

* tyczki, faty, tasmy metalowe,

» do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywac¢ sprzetu komputerowego.
Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach
pomiarowych i kartograficznych.

4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

4.1. Transport sprz etu i materiatéw.
Sprzet i materialy do wykonania prac geodezyjnych moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami
transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (1-7). Przed
przystagpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6lowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow trasy  (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie dodatkowe roboty wynikajgce z rdéznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
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czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych ositr  asy i punktéw wysoko $ciowych.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potoznych poza granicg rob6t ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢
500m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz trasy, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy wysokosciowych (repery robocze) i kolizji
nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiar6w w oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera
lub uzyskane przez Wykonawce od wtascicieli/ eksploatatorow whasciwych dla istniejgcych mediéw w
ulicy. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reperdw roboczych nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1cm stosujgc niwelacje podwdéjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdbw wymienionych w punkcie 2.1.
niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca
rob6t zastgpi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdét.

Kotki swiadki whi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoS¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt.

5.4. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjng .
Nastepnie nalezy wykonaé pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie na mape zasadniczg wykonaé
metodami tradycyjnymi (kartowanie i kre$lenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci od rodzaju
map posiadanych w O$rodku Dokumentacji.
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

» dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora

» dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacji
Spos6b skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentacji oraz forme dokumentow nalezy
uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentaciji.
Dla Inwestora nalezy skompletowaé¢ nastepujgce materiaty:

e wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescig

» kopie wykazéw wspéirzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz

wykazy wspotrzednych punktéw granicznych

» kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone

» kopie opiséw topograficznych

» kopie szkicéw polowych
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6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w
punkcie 1.3. i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot nie jest przewidziany.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Sposob przej ecia robot.
Przejecie rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i

dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie. Koszt
wykonania tych rob6t powinien zostaé uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robot
ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 17.05.89 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 poz.
1287)

2. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455)

3. PN-76/N-02207 geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

4. Instrukcja techniczna O-1. OgoIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

7. Instrukcja techniczna G-2. Geodezyjna osnowa wysokosciowa.
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

11. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-02
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — USUNIECIE
WARSTWY HUMUSU

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2.0. MATERIALY

3.0. SPRZET

3.1. Sprzet do usuniecia humusu

4.0. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola usuniecia humusu

7.0. OBMIAR ROBOT

8.0. PRZEJECIE ROBOT

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okre slenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

2.0. MATERIALY.
Materialy nie wystepuja.

3.0. SPRZET.
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania
ogolne”.

3.1. Sprzet do usuni ecia humusu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowag:

«  réwniarki

» spycharki

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe

» wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe
« koparki i samochody samowytadowcze- w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu

4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00 ,Wymagania
ogolne”.

4.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢é z zastosowaniem roéwniarek Ilub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu. Humus nalezy skltadowa¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umozliwia¢ wykonanie
obmiaru. Miejsca sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
~Wymagania ogolne”.

5.1. Zdjecie warstwy humusu.

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00
~MWymagania Ogolne” Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia
przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera. Humus
nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robaét,
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wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu. Zdjety humus skladowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich aby unikngé
zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
~Wymagania Ogoélne”

6.1. Kontrola usuni ecia humusu.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia warstwy humusu.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
~Wymagania Ogolne”

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru pryzmy usypanej z wydobytego
humusu.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

Wymagania ogollne dotyczgce przejecia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
~Mymagania Ogoélne”. Przejecie robét zwigzanych ze zdjeciem humusu obejmuje wizualne
sprawdzenie w terenie zgodnosci pasa z ktérego usunieto humus z szerokoscig wyznaczonych
wykopow i prawidtowosci usuniecia catej warstwy istniejacego humusu.

9.0. PODSTAWA PLATNO SCI.

Nie przewiduje sie osobnej ptatnosci za usuniecie i transport humusu. Koszt wykonania tych robét
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania rob6t ziemnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

2.- PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03-01
ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY | ZASYPY
W GRUNTACH KATEGORII | do VI

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do umocnienia $cian wykopow

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopow

2.3. Skltadowanie materiatéw

2.3.1. Sktadowanie materiatéw do umocnienia scian wykopow
2.3.2. Materiaty do odwonienia wykopow

2.3.3. Kruszywo

2.4. Odbidér materiatow na budowie

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych

3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do umocnienia $cian wykopow
4.2. Transport rur

4.3. Transport mas ziemnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Wykopy

5.4. Zasypka wykopow

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

5.6. Odwodnienie wykopow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopow

6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia

6.2. Badania do przejecia rob6t ziemnych

7. OBMIAR ROBOT

8. PRZEJECIE ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
wykopoéw w gruntach kategorii I-VI i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy wodociggu i obejmuje wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kategorii | do VI,
czasowe odwodnienie wykopow na czas realizacji obiektoéw i ich zasypanie po wykonaniu w/w sieci.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopéw potozone poza pasem robot

- gteboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych w osi wykopu

- odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy

- umocnienie $cian wykopow — umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw
BHP gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonania robét dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu

— ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopow potozone w obrebie pasa rob6t

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslonego wg wzoru:  Is=pd/pds  gdzie:

o pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [ Mg/m3]

o pds — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN-77/8931-12 [
Mg/m3]

- wskaznik ro6 znoziarnisto $ci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych okreslona wedtug wzoru : U = d60/d10 gdzie :

o d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

o d10- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

- wykop jamisty szeroko-przestrzenny = — wykop o glebokosci do 4m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych

- wykop gt eboki — wykop ktérego gltebokos¢ przekracza 3m

- wykopy liniowe w asko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych

- wykop plytki — wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

- wykop $redni —wykop ktérego gtebokos¢ zawarta jest w granicach od 1 do 3m

- zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociggu i
innych przewoddéw oraz pozostatych obiektéw i urzadzen Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.

Ogolne zasady dotyczgce stosowania materialdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
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2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopéw.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowac piyty stalowe potgczone stalowymi rozporami.

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ uzywane inne rodzaje szalunkéw zapewniajgce wlasciwe umocnienie
$cian wykopow.

2.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Do odwodnienia wykopOw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
- ighofiltry o $rednicy do 50mm,

- prézniowe agregaty pompowe do wspétpracy z igtofiltrami,

2.3. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wod opadowych.

2.3.1. Skladowanie materiatdw do umocnienia  $cian wykopow.

Materialy do umocnienia scian wykopéw mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Wszystkie
elementy winny by¢ skladowane zgodnie z asortymentami i diugosciami, winny byé utozone
warstwami. Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami winny byé zastosowane przektadki drewniane.

2.3.2. Materiaty do odwodnienia wykopéw.

Magazynowane materialy powinny byé zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych
(PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych
srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg skliadowane razem, to rury
0 grubszej sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym
podtozu na podkfadach i z przektadkami drewnianymi, a wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wieksza niz
1,5 m. Skfadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujagc ich deformacije.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane za pomocag
kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy cze$ci uszkodzone odcigc¢, a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny byé skladowane w sposéb uporzagdkowany z zachowaniem
metod i Srodkéw jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na $rednice i typy. Sposob skladowania powinien umozliwi¢ dostep do
poszczegoblnych wyrobdw lub pojedynczych elementow.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo winno by¢ skiadowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podioze skiadowiska powinno
by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byé zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

2.4. Odbior materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protok6tami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.
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3. SPRZET.

Ogolne zasady dotyczgce stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonania robét ziemnych.
Do wykonania robdt ziemnych wykonawca winien posiada¢ nastepujacy sprzet:
- do odspajania i wydobywania gruntow - koparki, tadowarki itp.
— do mechanicznego odspojenia skat w wykopach,
— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw - spycharki., tadowarki urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.
— do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki
- do zageszczania — ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
- sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych
— wibromioty do zabijania grodzic stalowych
— inny sprzet bedacy w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inzyniera
3.2. Sprzet do odwodnienia wykopow.
Do wykonania rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu:
- agregatéw pradotwoérczych do napedu pomp
— pomp elektrycznych do wypompowywania wody z wykopow
— zestawow igtofiltrow o dtugosciach igtofiltréw 4,0m wraz z pompami spalinowymi
- innego sprzetu do odwodnienia wykopéw bedgcego w posiadaniu Wykonawcy i
dopuszczonego przez Inzyniera

4. TRANSPORT.

Ogllne zasady dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000. Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami

zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport materiatdbw do umocnienia  $cian wykopéw.

Transport materiatow do umocnienia $cian wykopéw winien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi.
Przy dlugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m poza obreb
pojazdu. Grodzice i wypraski winny by¢ uktadane na samochodach warstwami. Wysokos$¢ tadunku nie
moze przekracza¢ wysokosci skrzyni samochodu. Zaladunek moze odbywaé sie recznie lub
mechaniczne.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych
lub tancuchoéw.

4.3. Transport mas ziemnych.

Do transportu zwiru na podsypke do utozenia drenazu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopow
nalezy stosowa¢ samochody wywrotki. Przed zatadunkiem skrzynie samochodéw nalezy oczyscic ze
wszystkich zanieczyszczen. Do wywozu pozyskanej z wykopow ziemi nalezy stosowa¢ samochody
wywrotki 0 nacisku na o$ do 8 ton. Nalezy stosowa¢ samochody o dopuszczalnym obcigzeniu drég
po ktérych bedg transportowane masy ziemne.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

5.1.  Zasady prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku Wykonawca uaktualni i dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych
bedg realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robét.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostalo w wyniku robot
uniemozliwione.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- wytyczenie trasy kanatow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-02-01

5.3. Wykopy.

5.3.1. Wykopy pod obiekty liniowe.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu
(reczne lub mechaniczne) powinny by¢é dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywaé¢ sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami drewnianymi lub
szalunkami sciennymi. Szeroko$¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, 0,9m
dla rur ®90. Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ufozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi i przewodu oraz kontrole rzednych dna . Lawy nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad terenem w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow zwieztych, +5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmaocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu winna wynosi¢ £5cm.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopdw lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu i zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt  ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do
miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania
tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
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przez Inzyniera.

5.4. Zasypka wykopow.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszgcych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania bokéw rur z doktadnym
obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami.

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ odpowiednie tasmy ostrzegawcze zgodne z
dokumentacjg projektowg. Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢é mechanicznie
warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm. Warstwy nalezy zageszczaé¢ mechanicznie. Wykopy wykonane
recznie nalezy zasypywac¢ sposobem recznym warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym
zageszczeniem. Zasypki wykopow wokét studni dokonywac recznie. Jednoczesnie z zasypywaniem
przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia wykopow.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone oprocz ztgczy na przewodach wodociggowych. Miejsca te powinny
by¢ odkryte do chwili zakonczenia préb cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegodlne starania, aby w
czasie zasypywania wykopOw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w
odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i zigczek. Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak
i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca
sktadowania. Humus winien zostaé ponownie rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej
gtebokosci. Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Po
zakonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu. Teren po wykopach
zrekultywowaé. W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy roboty wstrzymaé i powiadomié o tym Inzyniera.

5.5. Wymagania dotycz gce zageszczenia.

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is zgodnie z Dz. U. Nrl13 z 1999r powinien wynosi¢ | = 1,0 wg
metody Proctora i winien byé potwierdzony przez jednostke geologicznag.

5.6. Odwodnienie wykopow.

5.6.1. Odwodnienie wykopdw linowych.

Technologia wykonania wykopu musi uwzglednia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny
umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzglednia¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Przy odwodnieniu wykopOw poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadta wody za pomoca
igtofiltrow nalezy stosowaé typowe zestawy igtofiltrow z igtofiltrami o dlugosci 4 m montowane za
pomoca wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,15m.

Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godz. za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Wody z iglofiltrow po wypompowaniu nalezy odprowadza¢ poprzez studzienki
osadnikowe wykonane z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm czasowymi rurociggami do
odbiornika. Do pompowania wody z drenazu i igtofiltrow nalezy stosowa¢ pompy elektryczne
napedzane za pomoca agregatoéw pradotwdrczych lub agregatéw spalinowych. Po uzgodnieniu przez
Wykonawce z Rejonem Energetycznym prad do napedu pomp moze by¢ pobierany z istniejgcych
linii energetycznych.

Zakres robo6t odwadniajgcych zostat podany w dokumentacji projektowe;.

Rzeczywisty zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych.
6.1.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw.
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Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy szczeg6ing uwage
zwroci¢ na:

— zapewnienie statecznosci $cian

- sprawdzenie jakosci umocnienia

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

- dokfadnosé wykonania wykopu

- wykonanie grubosci wykonanej podsypki i zasypki

- zageszczenie zasypywanego wykopu
6.1.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.6.
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacja projektowg. Szczegdlnie nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

- ilosci zainstalowanych pomp i igtofiltrow

- grubos¢ warstwy odwadniajgcej i iloS¢ zastosowanych sgczkow

- dlugosciilos¢ czasowych rurociggdéw odwadniajgcych

6.2. Badania do przej ecia rob6t ziemnych.

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw obejmuje:

- pomiar szeroko $ci dna — pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych. Szerokos¢ dna nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

- pomiar spadku podiu znego dna — pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

punktach watpliwych. Spadek podluzny sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz —3
cm lub +1cm.

— pomiar grubo $ci podsypki — . Grubos¢ podsypki w gruntach suchych winna wynosi¢ 20cm. Pomiar
nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.
Grubos¢ podsypki nie moze r6zni¢ sie o wiecej niz £2 cm.

- pomiar grubo $ci podsypki odwadniaj gcej -. Grubos¢ podsypki przy odwodnieniu przy drenazu
20 cm. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50 m. Grubos¢ podsypki nie moze rézni¢ sie o0 wiecej niz +2 cm

— pomiar drena zu — sprawdzenie srednic i dlugosci drenazu na poszczeg6inych odcinkach

— pomiar czasu pracy pomp odwadniaj acych — sprawdzenie czasu pracy pomp na poszczegdlnych

stanowiskach

- badanie zag eszczenia gruntu — wskaznik zageszczenia gruntu okre$li¢ dla kazdej utozonej
warstwy

- badania wykopéw otwartych — badania obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy,

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopow

- badania podto za naturalnego — przeprowadza sie je dla stwierdzenia czy grunt stanowi rodzimy
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnos$ci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
dokumentac;ji projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

- badania zasypu przewodu — badania sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez
pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do
zasypu skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ doktadnoscig do 1,0 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m. Grubos¢ zasypu przewodu nie moze roznié sie o wiecej
niz £5 cm
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- badania zasypu stalego — badania zasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.

Obmiar rob6t wykonany bedzie na warunkach ogoélnych. Jednostkg miary przy wykonywaniu
wykopow jest 1m3, natomiast przy wywozie urobku - 1m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy gruntu z
wykopéw powinny mieé¢ ksztatt umozliwiajgcy ocene ich objetosci.

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne zasady dotyczgce przejecia rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-000.
Przejecie robot ziemnych bedzie wykonane na zasadach ogolnych a roboty te beda
traktowane jako zanikajgce. Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
» sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych
e odwodnienia wykopow tj. dlugosci i srednic utozonego drenazu, ilosci zastosowanych
igtofiltrow, dlugosci czasowych rurociggéw odwadniajgcych, ilosci godzin pompowania
e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, wilgotnosci)
e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
« warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu
e  ZageszcCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
* podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i
gtebokosci utozenia

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Nie przewiduje sie odrebnej platnosci za wykonanie robot ziemnych. Ogoélne zasady dotyczace
ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

- zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania
lub gdy pojawi sie wymaganie dodatkowe, przewdz tego materiatu poza teren placu budowy

- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych z odwiezieniem elementéw uszkodzonych i nie
podlegajacych wykorzystaniu przy odbudowie nawierzchni

- wykonanie wykopéw na terenie rob6t, wzmocnienie $cian powstatych dotéw, ochrona
istniejgcych kanatéw sciekowych, odptywowych i instalacji fgcznie z zapewnieniem czasowych
ustug w przypadku ich uszkodzenia

— utrudnienia z powodu wykopdéw uwodnionych

— utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposdéb nalezy sie liczy¢ a zaleznymi od pory roku
i warunkéw atmosferycznych

- usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych

- $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi

— uaktualnienie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia komunikacji i czyszczenia na
biezgco uzywanych drég i ulic publicznych o ile zostaly spowodowane prowadzonymi
pracami oraz opracowanie aneksow do w/w organizacji ruchu wynikajgcych z przyjetej
przez Wykonawce organizacji robét

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

- wykonanie odwodnienia wykopdéw nawodnionych

- ponowne wypetienie wykopow przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzgcego z innego
zrodta

— przewdz i skladowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na
terenie poza placem budowy wskazanym przez Wykonawce
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- dyspozycja wodg gruntowa tgcznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompownie
jesli bedzie to wymagane
- dowdz i odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
2.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3.PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

4.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.BN-78931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.PN- 75/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

7.PN-EN 1852-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

8.PN-B-12087:1997 — Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrédlanych i wysiekowych.
9.PN-B-12088:1997 — Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich.

10.PN-B-12089:1997 — Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze.
11.BN-78/6354-12 — Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12.PN-B-10725:1997 - Wodociggi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.

13.PN-EN 10248-1: 1999 — Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

45



Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wzdtuz ulicy Wschodniej w miejscowosci Szydiow
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8.2. Przejecie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.3. Przejecie czesci robat.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania | przejecia
rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
SzczegOlowa Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowych. W zakres rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe sieciowe

- préba szczelnosci

- ochrona przed korozjg

- kontrola jakosci

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Wodoci ag - rurocigg przeznaczony do transportu wody

Przytacze wodoci ggowe — zewnetrzne przewody cisnieniowe zaopatrujgce w wode pitng pojedyncze
gospodarstwo domowe;

Zasuwa — urzadzenie stuzgce do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu sciekéw zamontowane na
sieciach

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien itp.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne dotycz ace materiatow.
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00-00.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikaciji
Technicznej
- stosowacC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

2.2. Rury i ksztaktki.
Do budowy wodociggu nalezy zastosowac¢ nastepujgce rury i ksztaltki zgodne z punktem 2.1. niniejszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacijg projektows:

» sieé wodoci ggowa — zastosowano rury PVC-U @90mm PN10. Sie¢ wodociggowa projektuje
sie z rur i ksztattek PVC U cisnieniowych wodociggowych atestowanych do 1,0 MPa
kielichowych PN-10 wg normy PN-74/C-89200 oraz ksztalttek PVC wg normy PN-76/C-89202
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

» przytacze wodoci ggowe — zastosowano rury PE100 SDR 17 PN10 g40x2,4mm $r. wew. 35,2mm
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2.3. Armatura.

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé¢ armature spetniajgcg normy: PN-92/M74001,
PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-89/H02650, PN-85/H74307.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki i cata armatura wodociggowa powinny posiadac atesty techniczne,
sanitarne, atesty higieniczne stosowanie do PN-EN 545:2010 oraz posiada¢ aktualny atest PZH.

2.4. Zasuwy
Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego o $rednicy DN8O.
Materiat wykonania.
— korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne min. co najmniej EN-GJS-400
— pokrycie - wewnetrznie i zewnetrznie, farba epoksydowa naktadana metoda fluidyzacyjng
dopuszczona do kontaktu z wodg pitng
- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM
— trzpien - stal nierdzewna, walcowana na zimno
— Kklin - zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
- $ruby pokrywy - stal nierdzewna zatopione na gorgco
— obudowa do zasuw - teleskopowa (wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuw wykonang z
PVC)
— skrzynka uliczna z zeliwa rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,w” na pokrywie

2.4. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

2.5. Bloki oporowe.

W miejscach wezléw potgczeniowych na tréjnikach i koncéwkach rurociggu stosowac betonowe bloki
oporowe. Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokéw oporowych moze byé
dowieziony z wytworni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania blokéw oporowych nalezy
zastosowa¢ beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna rowniez wykorzysta¢ prefabrykaty,
pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy robdt, co do wyboru metody wykonania blokéw. W celu
zabezpieczenia ksztaltek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowaé folie lub tasme z
tworzywa sztucznego oddzielajgca ksztaltke od betonu. W przypadku wykonywania blokéw
oporowych na miejscu probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 6 dni po wykonaniu
blokdw.

2.6. Beton.

Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie winien
byé¢ stosowany beton klasy B-20 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.7. Piasek na podsypk e rur.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.8. Materiaty izolacyjne.
Materialy izolacyjne:
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno

2.9. Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie $ciekdw sanitarnych i wod opadowych.
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2.9.1. Rury wodoci agowe, ksztattki i zt gczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o r6znych srednicach
i grubosciach s$cianek winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy sg skladowane razem , to rury
0 grubszej sciance winny byé sktadowane na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym
podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz
1,5 m. Skiadowania rur nie moze powodowac¢ nacisku na Kkielichy rur. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem sig dolnej warstwy rur powinno byé dokonane za pomoca kotkow i klinéw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfrezowac¢. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem metod i srodkow jak dla rur. Elementy drobne jak uszczelki, srodki do
czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknietych z podzialem na $rednice

i typy.

2.9.2. Elementy betonowe do obudowy zasuw.
Pierscienie odci azajace i plyty przykrywowe mogg by¢ skladowane w stosach o wysokosci
maksimum 1,0 m. teren skladowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

2.9.3. Inne materiaty.

Piasek na podbudow e winien byé sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek
powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami
ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowac w silosach lub workach. Dla skladowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze byc¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Pozostale materialy. Pozostale materiaty uzywane do wykonania rurociggow wodociggéw winny
by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach
zamknietych w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

2.10. Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodoci  ggowe;j.
Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa odcinka sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany
sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- zurawie budowlane samochodowe
— sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania
— wciggarki reczne i mechaniczne
— samochody skrzyniowe
— samochody samowytadowcze 5i 10t
— sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min
- beczkowozy
- urzgdzenia do wciskania rur do kielichéw
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- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé

uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna

gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,

Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek

rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg

uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin

metalowych lub tancuchéw.

Przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wytgcznie samochodoéw skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylini

- przy diugosciach wiekszych niz dilugosé pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m

Ksztaltki, ztgczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dla rur.

Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi z

wykorzystaniem palet lub uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu.

Transport kregéw do obudowy zasuw powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w pozycji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz

zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciegna z drutu do, podktadéw lub zaczepow

na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum

trzech lin zawiesin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport pierscieni odcigzajgcych winien odbywaé sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregoéw

zelbetowych.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za $cianami $rodka

transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich

materialéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczep6éw na srodkach transportowych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktére nie

spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczeh i obnizenia

temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robat.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przewody wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy wodociggéw nalezy wykona¢ roboty ziemne oraz odwodnienie
wykopéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna ST-00-00.
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5.3. Przygotowanie podio za.

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na

nastepujgcych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, srednie lub
drobne rury nalezy posadowi¢ na istniejgcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym
tozysko nosne do posadowienia rury wodociggowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego
0 grubosci 10 cm

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarnia¢ recznie przy pomocy

topat.

Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Spadek poditoza winien by¢

zgodny ze spadkiem wodociggu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci

odcinka przewodu wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub

podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢é wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podifoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie

powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych

przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735. Zageszczenie podifoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach

Technicznych i wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty monta zowe.
5.4.1. Uktadanie przewodéw wodoci aggowych z zeliwa.
Rury powinny by¢ umieszczane w wykopie za pomocg wciggnika odpowiednio zaadaptowanego do
ich wagi. Nalezy zastosowac¢ ruchomy zuraw lub zespét dzwignika z ling odciggowg. Wszystkie
zanieczyszczenia rur powinny byé usuniete z wnetrza przed lub tuz po potgczeniu rur. Po
zakonczeniu operacji uktadania nalezy tymczasowo zakorkowac otwarte konce rurociggu.
Przed montazem polgczen Kkielichowych, zewnetrzny bosy koniec i wewnetrzna powierzchnia
potaczenia kielichowego powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Potgczenie rur bedzie utatwione
poprzez wczesniejsze zastosowanie cienkiej warstwy smaru wewnatrz kielicha. Wazne jest, aby nie
stosowaé smaru na powierzchni zamocowania uszczelki. Kauczukowa uszczelka powinna by¢
skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest znieksztatcona lub uszkodzona. Nalezy sie upewni¢,
czy okragta uszczelka w sposéb jednorodny przybiera forme peinego okregu i czy jest gtadka i wolna
od znieksztalcen co mogtoby utrudni¢ wprowadzenie bosego konca.
Cienkg warstwg smaru nalezy posmarowac uszczelke oraz bosy koniec rury na dtugosci 75mm. Bosy
koniec do wlozenia w rure powinien by¢ wysrodkowany i wsuwany z ostroznoscig w kielich az do
momentu gdy wejdzie w kontakt z uszczelka. Na tukach powyzej 11,25°, tréjnikach, zasuwach,
koncéwkach sieci wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Beton do wykonania blokéw oporowych moze by¢ dowieziony z wytwdrni lub wykonany na miejscu. Jako
bloki oporowe mozna réwniez wykorzysta¢ prefabrykaty, pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy robét co do
wyboru metody wykonania blokéw.

5.4.2. Monta z zasuw.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe. Wrzeciona zasuw winny byc¢
ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocg teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu terenu.
tby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych.

5.5. Skrzy zowania wodoci agu z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemn ym.
W obrebie skrzyzowan wodociggow z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i

innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig tak,
aby nie doszio do uszkodzenia istniejgcych sieci. Zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia nalezy
dokonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.
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5.6. Ptukanie i dezynfekcja.

Zrealizowany wodocigg przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czystg woda.
Predkosc¢ przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany, gdy wyplywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe po ptukaniu podda¢ dezynfekcji uzywajgc roztworéw podchlorynu sodu w
ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac¢ zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

5.7. Proba szczelno sci wodoci agu.

Po utozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunieciem wykonac prébe szczelnosci wg PN-
B-10725.

Préba szczelnosci powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

-ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwazac za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie  wody i
pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

5.8. Podtaczenie projektowanych odcinkéw wodoci  agu do istniej gcej sieci wodoci agowe;j.
Budowe istniejgcego wodociggu oraz podigczenie do sieci wodociggowej dokona¢ w porozumieniu z
eksploatatorem sieci wodociggowe;j.

5.9. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng ST-03-01. Nad projektowanym wodociggiem nalezy utozyé tadme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokos$ci 20 cm.

5.10. Oznakowanie trasy wodoci agu

Oznakowanie trasy wodociggu, uzbrojenia nalezy wykonaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach
zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych stupkach.
Umieszczenie tabliczek na stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie
ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewod6w wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t sg spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: podioza naturalnego, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie
blokéw oporowych przed korozja.

Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw

Badanie materialtdw uzytych do budowy wodociggéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentdéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.
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Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci
(z dokfadnoscig do 10cm) i srednicy, badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu,
badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnic¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez
Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

— badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa przebiegu przewoddéw wodociggowych
- badanie odchylenia spadku przewodéw wodociggowych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw

- sprawdzenia ptukanie i dezynfekcji przewodow

— sprawdzenie szczelnosci przewoddéw

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowa¢ sie w nastepujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

— odchylenie rurociggu ttocznego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu ttocznego
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £+ 5 mm

— odchylenie spadku utozonego rurociggu tlocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac: -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku( przy zwiekszonym spadku)

7. OBMIAR ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. Jednostka
obmiarowa dla wodociggu jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu Srednicy.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce przejecia robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogoblne zasady przej ecia robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
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niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- zasypany i zageszczony wykop
Przejecie rob6t zanikajacych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugos¢ odcinka podlegajacego przejeciu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40m lub o diugosci odcinka podlegajgcego budowie , gdy jego dtugosé jest
mniejsza od 40m . Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug
PN-86/B-02480, wyniki badan gruntdéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wéd gruntowych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowym,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy wodociggéw (rodzaj podioza, stopien

wilgotnosci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci

utozenia

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym

- dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatéw

- ptukanie i dezynfekcja przewodow

- szczelnosci przewodéw

- izolacji blokéw oporowych
Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie cz esci robot.

Przejecie czesci robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych ditugosci badanego odcinka
przewodu. Przy przejeciu czesci Rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesci robét

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catosci rob6t

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektdbw na planach
sytuacyjnych

- wykonanych przez jednostke geodezyjng
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Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy
- dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokéty ptukania i dezynfekcji przewodéw
- protokéty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinek wodociggu wraz z armaturg podigczony do

eksploatowanej sieci wodociggowe;.

Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podioza jezdni i chodnikéw, a w przypadku

braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robot.

Pfatnos¢ za metr biezacy wodociagu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych

materialdw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociggu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, wytyczenie trasy wodociggu

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podioza

- utozenie rur ochronnych

- utozenie rur cisnieniowych przewodowych

- wykonanie blokéw oporowych i montaz ksztattek, armatury itp.

- ptukanie i dezynfekcje przewodoéw

- badania szczelnosci poprzez prébe cisnieniowg

- wigczenie przewodu wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowe;j

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- transport nadmiaru urobku

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci wodociggowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001lr. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 72 2001 poz 747).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013 nr O poz. 1409)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. _ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 t. nr 193,
poz. 1287 z p6zn. zm.)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
7. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn. 30.08.2002 (Dz. U. 2002 nr 166 poz.1360) z pozniejszymi
Zmianami
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) z pdzniejszymi
Zmianami
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ. U. 2004 nr 198 poz.

wnN
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2041)

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31
32.

33.
34.

organizacyjnych uprawnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

PN-85/B-01700 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10725:1997 — Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.
PN-92/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosciowe na cisnienie
wewnetrzne.

PN-93/C-89218 — Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie wymiarow.
PN-EN-ISO 178 — Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wtasciwosci przy zginaniu.

PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie wia$ciwo$ci mechanicznych przy rozcigganiu.

PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenia skurczu wzdtuznego.

PN-EN- 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggébw wodnych . Wymagania i metodyka badan.

PN-92/M-742001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M-742002 - Armatura przemystowa. Znakowania i rozpoznawcze malowanie.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-85/H-74307 - Armatura i rurociggi. Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
BN- 81/9292-04 -Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

BN-81/9192-05 — Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

KB 8-4.11./2/ - Bloki oporowe

PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN-206-1. Beton- Cze$¢ I- Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnosé.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01
PRZEJSCIE OBIEKTOW LINIOWYCH POD
PRZESZKODAMI

SPIS TRESCI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatow
2.2. Beton

2.3. Zaprawa cementowa
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Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wzdtuz ulicy Wschodniej w miejscowosci Szydiow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z przejsciem sieci wodociggowej pod przeszkodami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z przejsciem
sieci wodociggowej pod nasypem kolejowym. W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- uszczelnienie koncow rury ostonowej

- oznakowanie miejsca przejscia stupkami betonowymi

- kontrola robot.

1.4. Okre slenia podstawowe
14.1. Przeszkoda- obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na terenie projektowanego
wodociggu

1.4.2. Przekroczenia podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania
instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

1.4.3. Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego sieci wodociggowej
i istniejgcego uzbrojenia.

1.4.4. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rurociggu przewodowego, usytuowana w
poblizu, wspétosiowo, lub prostopadle do sieci, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych.

1.4.5. Pozostale okre $lenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST -00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00.00.
"Wymagania ogdélne" Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST, powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Beton

2.2.1. Beton B-15 powinien odpowiada¢ PN-86/B-06250

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.4. Materialy izolacyjne
2.4.1. Kity asfaltowe
2.4.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

2.5. Kruszywo Piasek wg PN-B-11113

2.6. Skladowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep poszczegoélnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd
sanitarnych i opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
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przesunieciem.

2.6.1. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw.

2.7. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot monta zowych
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
Sprzet do wykonania robot:

»  zuraw budowlany samochodowy

* maszyna do wiercen poziomych

e samochdéd skrzyniowy

e sprzet do zageszczania gruntu

* samochéd samowytadowawczy

» sprzet do przewiertow horyzontalnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialdw, przestrzegajgc warunkéw okreslonych przez
producenta.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STi wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

Podstawe  wytyczenia  stanowi Dokumentacja  Projektowa i Prawna. Lokalizacja
i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg. Wytyczenie w terenie,

z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy wodociggu w terenie winno byé
wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku

60



Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wzdtuz ulicy Wschodniej w miejscowosci Szydiow

niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne przy przejsciach sieci wodociggowej pod nasypem kolejowym powinny by¢ prowadzone
w okresie letnim w czasie niskich stanéw wod. Roboty nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie
rozkopem tam gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ przy pomocy igtofiltrow.

5.4. Przywrocenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przejsé zasypanie wykopdw nalezy rozpoczg¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
wodociggu i wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i pod nadzorem pracownika Instytucji
zarzadzajgcej przekraczang przeszkoda.

Ewentualne koszty w stosunku do oséb trzecich zwigzane z wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne"
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do Robot
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw,
obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowa¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
(materiat, spadki, izolacja, zasypka):
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
— sprawdzenie rzednych posadowienia,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykonanych wypetnien,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdw poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m
— rzedne na poczatku i kohcu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne ". Jednostki obmiaréw nalezy
przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru Robo6t

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -00.00 "Wymagania ogdlne" . Odbidr robét winien odbywaé
sie przy udziale pracownika, zarzgdcy terenow i urzadzen.

Roboty  uznaje  sie za wykonane  zgodnie @z Dokumentacjg ~ Projektows, ST
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i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przejs¢ sieci wodociggowej pod droga. Odbior Rob6t zanikajgcych powinien byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu
Robét. Inzynier/Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine".

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
-badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725),

-badanie jakosci wody 3-krotne (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdéine".

Podstawg pfatnosci za wykonane roboty bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania
robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych
robot. Protokot odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline.

75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o aktualnie
obowi gzujgce normy i przepisy.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscu
skrzyzowan z projektowanymi obiektami liniowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- zabezpieczenia na czas realizacji projektowanego uzbrojenia istniejgcych kablach telefonicznych
- przepustéw na istniejgcych kablach energetycznych

1.4. Okre slenia podstawowe

Linia kablowa energetyczna - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do
przesytania energii elektrycznej

Linia kablowa telefoniczna - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych przeznaczona do
przesytania sygnatdw telefonicznych

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami

mechanicznymi i chemicznymi.

Skrzy zowanie — miejsce na trasie realizowanego obiektu liniowego w ktérym rzut poziomy linii
realizowanego obiektu liniowego przecina rzut poziomy innej linii innego urzadzeni a uzbrojenia
terenu (linii

kablowej energetycznej lub telefonicznej, kanatu sanitarnego lub deszczowego, wodociggu,

gazociagu, ,
innego rurociggu lub kabla..)
Zabezpieczenie przewodu — sposéb zabezpieczenia przewodu na skrzyzowaniu z realizowanym

obiektem liniowym na czas realizacji tego obiektu
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00-00 ,Wymagania ogoIne”.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane =z materiatbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych  lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢é dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakiminalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie
kabli.

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych nalezy stosowaé rury ostonowe dzielone koloru
czerwonego. Rury PEH powinny spetniaé wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

2.3. Zabezpieczenie kabli telefonicznych

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli telefonicznych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
- dwuteowniki 100, deski drewniane, drut stalowy @ 6 mm
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2.4. Zabezpieczenie przewoddéw rurowych.

Do zabezpieczenia istniejgcych kanatéw, wodociggdéw i gazociggdéw nalezy stosowac¢ nastepujace
materialy: - dwuteowniki 100, ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej 600 mm ceowniki 180) ,
katowniki 100*100*10, prety stalowe @ 10 mm, bale drewniane 25*25 cm.

2.5. Folia.
Przy oznakowaniu kabli i przewodéw nalezy stosowac¢ nastepujace folie:

- dla kabli energetycznych - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- dla kabli telefonicznych - folie z PCW koloru pomaranczowego o szeroko$ci 20 cm i grubosci
co najmniej 0,8 mm.

- dla przewoddw wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20

cm i grubosci co najmniej 0,8 mm

- dla gazociggow - folie z PCW Kkoloru zottego z napisem ,GAZ" Folia winna by¢
magazynowana w rolkach w magazynach otwartych.

2.6. Sktadowanie materiatow.

Ksztattowniki stalowe, deski i rury przeznaczone do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego mogg by¢ skladowane na wolnym powietrzu na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Pozostate materiaty przeznaczone do
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego jak: folie, drut i inne drobne materiaty nalezy
przechowywaé w magazynach zamknigtych. Posegregowane wedtug rodzajow i wielkosSci.

2.7. Odbidr materiatdbw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycz ace sprz etu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprz et do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotycz ace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca  przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoline”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
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uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty na kable elektryczne.

5.2. Wykopy.
W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng ST-03-01.

5.3. Uktadanie przepustow kablowych.

Uktadanie rur przepustow powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu kabli elektrycznych.

Glebokos¢ utlozenia przepustbw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni przepustu na kablach istniejgcych winna zosta¢ dostosowana do gteboko$ci
utozenia istniejgcych kabli.

Przepust nalezy zaktada¢ na szeroko$ci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokos¢ co najmniej 10 cm od
wlotu rury pianki poliuteranowe;j.

Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05. Catos¢ robo6t zwigzanych
z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub  sluzb
eksploatujgcych dane sieci kablowe.

5.4. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb:

- nad wykopem nalezy utozy¢ ceownik 100

- kabel telefoniczny na szerokosci wykopu ujgé w korytko wykonane z desek

- korytko z desek podwiesi¢ za pomocg drutu stalowego do ceownika utozonego nad wykopem

5.5. Zabezpieczenie przewoddéw rurowych.
Zabezpieczenia istniejgcych kanatdéw, wodociggdéw i gazociagéw nalezy dokona¢ w nastepujgcy
sposab:

- wzdtuz wykopu na poziomie terenu nalezy utozy¢ bale drewniane o wymiarach 25*25 cm
i dlugosci L=2,0m.

- na tych balach prostopadle do wykopu utozy¢ 2 dwuteowniki 100 a na nich ceowniki 80 ( dla
przewodoéw powyzej 600 mm ceowniki 180)

- pod przewody wodociggowe i gazowe podtozy¢ ceowniki 80 ( dla przewoddéw powyzej
600 mm ceowniki 180)

-wzdluz przewodéw kanalizacyjnych na szerokosci wykopu po obu stronach
przewodu nalezy utozy¢ katowniki 100*100*10 oparte na ceownikach 80 ( dla
przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180)

- ceowniki  podiozone pod przewody i ceowniki utozone na teownikach nalezy ze sobg
potaczy¢ ze sobg za pomocg pretéw stalowych @ 10 mm.

Zabezpieczenie istniejgcych kanatow, wodociggow i gazociggow moze byé
dokonane w inny spos@b uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych kanatdw,
wodociggéw i gazociggdéw nalezy dokona¢ pod nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane
sieci. Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopOw zabezpieczenie podlega
rozhiérce.

5.6. Zasypka wykopow.

Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokona¢ recznie z recznym zageszczeniem gruntu wokét
zabezpieczanego uzbrojenia.

Nad nastepujgcym uzbrojeniem nalezy utozyc folie:

nad kablami energetycznymi - folie z PCW koloru czerwonego o szeroko$ci 20 cm i grubosci co
najmniej 0,8 mm.

- nad kablami telefonicznymi - folie z PCW koloru pomarahczowego o szerokosci 20
cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad przewodami wodociggowych - folie z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 20
cm i grubosci co najmniej 0,8 mm

- nad gazociggami - folie z PCW koloru zéltego z napisem ,GAZ” . przy zasypywaniu
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gazociggow nalezy zwrdci¢ uwage czy nie zostat uszkodzony drut identyfikacyjny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola przed rozpocz eciem robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ uzywanych materiatdbw w zakresie zgodnosci
z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Wykonanie robét.

Kontrola w czasie wykonywania przepustow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci zatozenia przepustu

- prawidtowosci uszczelnienia przepustu w miejscu wprowadzenia kabli

- dla kanatéw, wodociggow i gazociggow prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest:

-dla przepustéw na kable elektryczne i telefoniczne jest 1 m (jeden metr) na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8.PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogolne zasady przej ecia robot
Ogodlne zasady przejecia rob6t podano w ST. 00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposob przej ecia robot
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materiaty, wyniki pomiarow i
badan z biezacej kontroli materiatdow i robét wedlug p. 6 n/n ST. Przy przejeciu rob6t nalezy
sprawdzic¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
- protokoly z przeje¢ czesci robdt i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
- protokoly odbioru technicznego przez przedstawicieli Wiascicieli lub Uzytkownikéw
poszczegolnych sieci

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie przewiduje sie odrebnej ptatnosci za wykonanie zabezpieczen. Platnos¢ za wykonanie
zabezpieczen wykonawca winien uwzgledni¢ w robotach ziemnych. Cena wykonania robét obejmuije:
- powiadomienie przedstawiciela danej sieci 0 przystgpieniu do prowadzenia robot
koszty nadzoru przedstawicieli poszczegélnych sieci nad prawidlowym zabezpieczeniem
uzbrojenia
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow
zatozenie przepustow z rur dwudzielnych na istniejgce kable elektryczne, telekomunikacyjne
- odbidr rob6t w obecnosci przedstawiciela danej sieci
- demontaz i wykonanie zabezpieczenia kanatow

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-88/8984-17/03 Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe .

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07-01
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korytowanie

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie takze
dla poboczy drogowych

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.3. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
4.4. Transport kruszyw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

5.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie takze
dla poboczy drogowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.3. Badania w czasie Robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z odbudowg nawierzchni.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni, poboczy i chodnikbw w miejscach rozebranych, w zwigzku z
prowadzonymi Robotami przy budowie sieci wodociggowej. Zakres Robdét obejmuje odtworzenie
nawierzchni i podbudowy w pasie szerokosci wykopow.
Roboty obejmujg wykonanie:

— wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

— poboczy drogowych,

— wjazddw na teren posesji,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. Dz.U. Nr43,poz. 430.

1.4. Okre $lenia podstawowe

141. Korytowanie - usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktorej
wbudowana zostaje podbudowa.
1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich

polaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

143.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

15. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00-00 pkt 1.2

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow

Og6lne wymagania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00-00. "Wymagania
ogolne" pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

— wykorzysta¢ materiat pochodzacy z rozbiorki istniejgcych nawierzchni

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla ktérych
normy PN i BN to przewiduja. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inzyniera,

— powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatléw tej samej grupy pochodzacych od jednego
producenta.

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacj i technicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze robét mo zna zast gpi€ rownowa znymi o ile zastosowane materiaty posiadaj g te
same wia $ciwo $ci techniczne jak okre $lone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumen tacji
projektowej lub przedmiarze robét.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego s tabilizowanego mechanicznie tak ze dla
poboczy drogowych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarek do wytwarzania
mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00-00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie 2z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST-00-00. Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego s  tabilizowanego mechanicznie tak ze dla
poboczy drogowych

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie we wczesniej przygotowanym korycie,
ktére zostato odpowiednio wyprofilowane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtlug zalecen Inzyniera. Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych
przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenia mieszanek
frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikdw. Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Przed przystgpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym".
Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych
w dokumentacji i technicznej. Podbudowe grubosci 15cm nalezy wykonac¢ w dwéch warstwach (dolna
10cm, gérna 5cm). Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy sprofilowa¢ zgodnie z istniejgcymi spadkami
poprzecznymi i pochyleniami podtuznymi.

Grunt pomiedzy wierzchem kanatu a najnizszg warstwg konstrukcyjng drogi nalezy ustabilizowa¢ do
wartosci 2,5MPa. Dodatkowo nalezy odbudowac istniejgcy bruk zabytkowy pod warstwg asfaltu.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem
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zastgpiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Wyboér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0,96 wedlug normalnej préby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda Il). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00-00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materialy posiadajg atest
wyrobu wg pkt 2.1 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robét

6.3.1. Sprawdzenie podio za i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
i ST

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kruszywa famanego i nawierzchni gruntowych
nalezy wykona¢ pod wzgledem réwnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00-00 "Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér Rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
— wykonanie podsypki
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00-00 "Wymagania ogoéine”

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST-00-00 "Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami wzdtuz ulicy Wschodniej w miejscowosci Szydiow

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunt budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skifadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

Kruszka mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM Warszawa 1997.
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