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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z infrastrukturg rekreacyjng w Grabkach Duzych.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i wspdlne dla wszystkich Specyfikacji
Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje budowe placu zabaw, sitowni zewnetrznej i miejsc postojowych w
Grabkach Duzych.
Okreslenia podstawowe.
Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,$lepy”.
Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t , zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.
Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
mostowegdo.
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Odlegto$¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotdw najblizej siebie potozonymi , np.
odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociggu,
Odlegtos$¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow
Odlegtos$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekdw
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego ,
np. dolina ,rzeka , bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej,
rurociag itp.
Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory
Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego
Rysunki- cze$¢ Dokumentacji Projektowej , ktora wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.
Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej ,
w ktorej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia fgczeniowe i zabezpieczajace.
Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej
elementu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i poleceniami Inspektora .
Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspoirzedne punktéw gtéwnych oraz reperdw, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowg
i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca ich waznosc:
1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli zostata okreSlona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materiatdw lub elementéw budowli znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng , ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng , i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli , to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie
wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt , bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw , dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz
przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majagce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikow i ciekow  wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska , obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na
terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona
jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wiasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatar ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci  powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.
O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczefn obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg , ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do napraw uszkodzonych elementdw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kofncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow.
Zrodia uzyskania wszelkich materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem
robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robodt
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrodta , Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodha.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot .
Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w
obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw , beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét
, niz te, dla ktérych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy bedg one potrzebne do robdt , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu , w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie materiatow.
Jedli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez
Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora .
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu , zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktére

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu  do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
$rodkdw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot , za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc .
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Inspektor bedzie podejmowacé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementdow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie ,
dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow , doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych , wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw . Inspektor powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktore nie spetniajg wymagan jakos$ciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak
w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt , mozliwosci techniczne , kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa , Szczegdtowa Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot
- Sposob i forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiarow a takze sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujagca dla kazdego asortymentu robodt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow ,
spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢) , prowadzonych podczas dostaw
materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegolnych elementdow robdt , sposdb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazna
legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresSlajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
, sprzetu , zaopatrzenia materialowego , pracy personelu jezeli niedociggniecia te beda tak powazne , ze moga
wplyng¢ ujemnie na jakos¢ robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robdt i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow ,
sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie
, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do
badan .
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw , ktdre budza
watpliwosci , co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
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dostarczone przez Wykonawce do badafn wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosowac
nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli
wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng .
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdw , dla ktdrych atesty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwatg
technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu , czeSciowych i koncowych
odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt



Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,$lepym” kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi
obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprdcz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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0Ogolne zasady obmiaru roboét.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;j.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robot i
terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoécig wymagang do celu terminowo ustalonej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone réwnolegle w metrach wzdtuz
linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj .
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w
rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktdrych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase ,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementdw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej.
Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji projektowej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym okresie trwania
robot.
Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub koncowym  odbiorem robdt a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.



ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robat.

8.2.

8.3.

8.4.

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
, dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy:
a) odbiorowi koncowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow , ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwiaszcza w zakresie  wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja przerwie
swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja  dokona potrgcen , oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacjg techniczng
i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz  wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizne bezposredniag
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)



- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja),
opfaty za dzierzawe placow i drdg, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen Jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,$lepym” kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze umozliwiajgce petnienie
funkcji nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z infrastrukturg rekreacyjng w Grabkach Duzych.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Dokumentacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w przedmiocie Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem placu zabaw w
Ossolinie tj:
- roboty ziemne
- roboty zwigzane z placem zabaw
- roboty zwigzane z budowa sitowni zewnetrznej
- budowa miejsc postojowych
- zagospodarowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe dotyczace opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot zawarte s3 w warunkach ogdlnych
Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
2. Materiaty.
2.1. Stosowane materiaty.
Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
2.2. Skiadowanie materiatow.
Sposdb magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatow.
W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
Wykonawce robdt w porozumieniu z Inspektorem.
Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych , suchych , przewietrzanych i o$wietlonych.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny byé utozone w miejscu , gdzie nie bedg narazone na
uszkodzenie mechaniczne.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
zich przeznaczeniem.
4, Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw , elementéw
konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

3. Przygotowanie terenu — roboty ziemne — kod CPV 45100000-8
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.03. Podktad z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuia.
Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.
Zasypki:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
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Q)
(5

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robo6t

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podfozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m®]
B.02.03.00 — zasypki — [m®]

B.02.04.00 - transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

8. 0Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m*® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we

wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m> zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci

transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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4. BETON

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t.:
- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.
- C16/20 do mocowania urzadzen placu zabaw i sitowni
Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdine
b) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
c) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a).Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
b). Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
c). Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
d). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowal o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$c ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

h) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.
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i) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

j) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(7) Pobranie prdobek i badanie.

k) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

1) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

m)Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

n) Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

0) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

p) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

q) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdobkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

r) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

s) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

t) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

u) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

v) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

w) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

X) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

y) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

z)
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
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9. Podstawa platnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podtoza
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie poditoza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

5. PLAC ZABAW DLA DZIECI i SILOWNIA ZEWNETRZNA — KOD CPV 45112723-9, 45212140-9
1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej.
1.2 Zakres robot objetych SST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem placu zabaw, sitowni zewnetrznej, altany
rekreacyjnej, utwardzenia terenu, ogrodzenia.
1.3 Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi
normami i wytycznymi technicznymi.
2. Ogdélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Zamawiajgcego.
3. Materialy — plac zabaw

1.1. Zestaw zabawowy Pionier B lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Konstrukcja metalowo drewniana, pcv posadowiona na gruncie
W sktad zestawu wchodza:
o wieza z daszkami szt. 2
o Zjezdzalnie 1, zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubos¢ blachy
o Pomosty pomiedzy wiezg a zjezdzalnig
o dwa wejscia
o Wysoko$¢ pomostu 1,2 m
Strefa bezpieczenstwa 6,7m x 6,1 m, zestaw zakotwiony w betonowych stopach.

1.2. Hustawka wahadtowa z jednym siedziskiem dla matych dzieci lub inny 0 poréwnywalnej wielko$ci i parametrach
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Wyposazenie
Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem, elementy no$ne poziome i zabetonowane w gruncie skosne

stupy wykonane z drewna impregnowanego /dopuszcza sie stalowe/ Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych
zakotwionych w stopach betonowych, zawiesie fozyskowane ze stali nierdzewnej

Siedziska stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane

tancuchy techniczne z ogniw krétkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali
nierdzewnej. Strefa bezpieczenstwa 7,10m x 4,0 m

1"

3. Hustawka wazka typu ,Motyl” lub inna o poréwnywalnych parametrach

Lokalizacja:
e Zgodnie z projektem zagospodarowania

Materialy, z ktorych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

Giownym elementem jest wahajaca sie na stalowym tozysku belka z rury @ 60 mm, podpora z rury @ 48 mm.

stupy podstawy mocujace urzadzenie na placu zabaw w podtozu powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub malowanej
proszkowo; belka wykonana ze stali nierdzewnej, fozysko i uchwyty ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo, siedziska
powinny by¢ wykonane z laminowanej i wodoodpornej sklejki, pod siedziskami powinny by¢ zamontowane amortyzatory
gumowe. Hustawke wazke nalezy trwale zwigzac z gruntem za pomocg metalowej podstawy mocowanej w betonowym
fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na gtebokosci 60 cm. Strefa bezpieczenstwa 4,5 m x3,3 m.

4. Kiwak sprezynowy

Lokalizacja:
e  Zgodnie z projektem zagospodarowania

Elementy urzadzenia:
o Elementy ztaczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami
o Raczki (podndzki) plastikowe
o Formatki z polietylenu HDPE gr. 15 mm
o Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,46m
Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm, korpus z profilu 50x20 mm
Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z ptyty polietylenowej HDPE pofaczona z
metalowym stelazem, uchwyty plastykowe, Siedzisko gumowane plastykowe, strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3
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5. Karuzela typu ,Jas"” lub inna o poréwnywalnych parametrach

Lokalizacja:
e  Zgodnie z projektem zagospodarowania

Materialy, z ktorych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

Gtéwnym elementem jest konstrukcja ramion i stupa z rury @ 76 mm.

stup podstawy mocujgce urzadzenie na placu zabaw w podtozu powinny by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej lub malowanej proszkowo mocowany w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie na gteb. 60 cm,
siedziska typu ,KOMFORT"”, gumowane, zastosowano tozyska kulkowe.

Strefa bezpieczenstwa o $rednicy 5,8 m.

6. Zestaw gimnastyczny typu ,FIP”

Lokalizacja:
e  Zgodnie z projektem zagospodarowania

Elementy urzadzenia:
o Konstrukgcja z profilu zamknietego 80x40 mm
Belka gdrna z profilu zamknietego 80x80 mm
Boczne $ciany ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem z 20 mm otworami i guzami chwytowymi
tancuchy ze stali nierdzewnej, atestowane @ 5 mm
Drabinka tancuchowa, rura wspinaczkowa, lina wspinaczkowa z koralikami, $ciana wspinaczkowa
fancuchowa
Parametry urzadzenia:
o Dlugos$c 6,0 m
o Szeroko$¢ 0,8 m
o Wysoko$¢ 2,25 m
Strefa bezpieczenstwa 10,0 m x 4,8 m, liczba uzytkownikow 12

o o0 o0 O

7. Tablica z regqulaminem

Elementy tablicy:
o Konstrukcja z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm
o Wymiary blachy 1000 x 600 mm

Parametry:
o Dtugos¢ 0,70 m
o Szeroko$¢ 0,05 m
o Wysoko$¢ 2,15 m
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II. SILOWNIA ZEWNETRZNA

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sitownie zewnetrzng na czesci dziatki nr ewid. 1/54. Sitownia zostanie
wyposazona w 5 zestawow do ¢wiczen rozciggajgcych i sitowych.
Projektowane urzadzenia silowni przewidziane do montazu:

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE STLOWNI.

1. Motyl klasyczny + Wyciag gérny

Motyl klasyczny - Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecow i obreczy barkowej. Poprawia ogding kondycje fizyczna.
Stopien trudnosci — Sredni.

Wyciag gorny - Wzmacnia miesnie obreczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogdlng kondycje fizyczng. Stopien trudnosci
— $redni.

2. Orbitrek eliptyczny + Narty biegowki

Orbitrek eliptyczny - Poprawa muskulatury ndg i rak, ogolna poprawa kondycji fizycznej i wydolnoéci organizmu. Korzystnie
wpltywa na uktad krazenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowa. Stopien trudnosci — Sredni.

Narty biegowki - Poprawa muskulatury ndg i rak, uelastycznienie i rozciggniecie Sciegien ndg. Ogdlna poprawa kondycji,
utrata tkanki ttuszczowej. Korzystnie wptywa na uktad krazenia, uktad oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce i ptuca. Stopien
trudnosci — Sredni.

3. Wioslarz + Jezdziec
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Wioslarz - Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i ndg. Poprawia 0ogolng kondycje organizmu. Uelastycznia
odcinek ledzwiowy kregostupa. Stopien trudnosci — tatwe.
Jezdziec - Uaktywnia gorne i dolne konczyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulature, poprawia ruchomos¢
stawdw, poprawia funkcjonowanie ukfadu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

4. Wahadlo + Stepper

Wahadto - Wzmacnia muskulature pasa biodrowego, konczyn dolnych i gérnych. Korzystnie wptywa na uktad sercowo-
naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krgzenie. Stopien trudnosci — fatwe. Wskazane dla oséb z bélami odcinka

krzyzowego i bolami ndg.
Stepper - Systematyczne ¢wiczenia wysmuklg nogi, ujedrnig posladki i podkreslg talie.

5. Drazek uniwersalny

Drazek uniwersalny - przyrzad przeznaczony do réznych ¢wiczen wykorzystujacych ciezar wiasnego ciata. Konstrukcja drazka

wykonana z profilu stalowego 100x100x3 mm. Drazki poprzeczne wykonane z rury fi 30x2 mm, ze stali nierdzewnej.

1I1. DOJAZD I MIEJSCA POSTOJOWE

1. Dojazd i utwardzone miejsca postojowe

1.1. Utwardzenie kostka - utwardzenie — kostka betonowa gr. 8 cm — droga dojazdowa
oraz miejsca postojowe w ilosci czterech sztuk, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej
Warstwy nawierzchniowe

Lp. WARSTWA GRUBOSC
1. Kostka betonowa gr. 8 cm 8cm
2. Podbudowa pod kostke — stabilizacja kruszywo o frakcji 0-2,8 5cm

mm
3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana z kruszywa famanego

dolomitowego o frakgji ciggtej od 0 — 31,5 mm /grubos¢ 10 cm

z zaklinowaniem/ 20 cm
4. Podbudowa z piasku 10 cm
5. Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Droga dojazdowa, miejsca postojowe okraweznikowane — kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowe;j.

Dojscie rowne z poziomem terenu, kraweznik obnizony na drodze przejécia lub przejazdu osoby niepetnosprawnej. Poziom
utwardzenia réwny z poziomem terenu.
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IV. POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy tawki:

o Konstrukcja stalowa z rury @ 48 mm i profila 40x40mm
o taczenie elementow Srubami nierdzewnymi
o Listwy drewniane gr. 32 mm malowane
Parametry fawki:
o  Diugo$¢ 1,9 m
o Szeroko$¢ 0,74 m
o Wysoko$¢ 0,73 m
Strefa bezpieczenstwa 3,5 m x 2,0 m, liczba uzytkownikow 4

Elementy kosza:

o Konstrukcja stalowa z rury @ 33 mm i blachy gr. 1,5 mm
o Malowanie proszkowe
o Kosz oprdznia sie poprzez obrot
Parametry:
o Dtugos¢ 0,45 m
o Szeroko$¢ 0,45 m
o Wysoko$¢ 1,1 m
o Pojemno$c¢ 36 |

1. tawka z oparciem

2. Kosz na smieci

6. Transport. Materiaty na budowe placu zabaw, sitowni powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami

transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

7. Wykonanie robot.

7.1 Zamontowanie elementéw matej architektury.

Montaz - wykopanie dotéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy fundamentowej, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wedtug wytycznych producenta. Dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych nalezy
wyznaczy¢ strefe funkcjonalnosci pokazang na planie zagospodarowania terenu. Obszar ten nalezy wykonac jako nawierzchnie
trawiastg lub piaskowg (z piasku ptukanego gr. 20 cm, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2,0mm).

8. Kontrola jakosci robét. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania. Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ stosowane atesty bezpieczenstwa.
9. Obmiar robét. Jednostkami obmiaru s3: Elementy matej architektury- za 1 szt. Dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
10. Odbior robét. Odbidr robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robot z ST i umowa.

6. KOSTKA BETONOWA — kod CPV 45233226-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej — droga dojazdowa i miejsca postojowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikadji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdine”

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci
min. 4 mm,

2. barwa:

--kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzdr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

--dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,

--szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

-=grubos$¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp.
okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajagcg w warunkach mrozu

1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugo$ci pomiarowej 300 mm 400 mm
C Maksymalna (w mm) wypukto$¢ wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) D Ubytek masy po badaniu:
wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione s wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej Sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe Béhmego, wg zat. H mormy — badanie
alternatywne

2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H £ 23 mm <20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie 1

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie

— nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze
odbarwia¢ kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],

b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm

b) do wypetniania spoin
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--piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

--piasek famany (0,075-2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeza

a. obrzeza betonowe

b. krawezniki betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

--pod plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo + 13 cm (plac)

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”

4.2, Transport materiatéow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja
projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowa, obejmuja:

--wykonanie podbudowy,

--wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),

-+ przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

--utozenie kostek z ubiciem,

--zasypka spoin piaskiem

--wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

--pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 20 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac - 1cm.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(Sciekow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania
Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg - Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych Przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych  Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] fatg czterometrowg) jw. Nierdwnosci do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodg  niwelacji) Jw. PrzeSwity miedzy fatg a powierzchnig do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji  projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.
h) szerokosc i gtebokos$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) W
20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji  projektowej lub decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy, kraweznikdw
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢  Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych ~ wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokosS¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 5.7.5
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2016 r poz. 290 z pdz. zmianami

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V/ Wydaw. Arkady

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach budowlanych w
sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz  sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198,
poz. 2041)

- instrukcje ITB, - instrukcje producentéw

Opracowat:
Leszek Zaremba
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