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PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU OSP W OSOWCE

Podstawa niniejszego opracowania s3:

/
0.0

/
0.0

Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759
Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/jednolity tekst Dz U. z 2017r. poz. 1332/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115j.t.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.Dz U Nr
202 poz 1012 z 2004 roku

Rozporzadzenie (komisji WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007roku zmieniajgce
rozporzadzenie /WE/ 2195/2002 roku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielenia zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktdw
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;.

Wspodlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w nr  celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur ud
Nr202zielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamoOwien publicznych przez podmioty dziatajgce

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, zwigzanych z PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU
OSP W OSOWCE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dotyczace realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, jeden egzemplarz projektu budowlanego.

Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na wiasny
koszt.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajacego, ktory  dokona
odpowiednich ~ zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementow
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosS¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikadji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcéw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
za przedmiot umowy.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogg byc¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidziec¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomié
Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
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co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. RéwnowaznosS¢ norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp. Nazwa Grupa roboét Klasa robét Kategoria robot
1 Wznoszenie oraz pozostale prace dot. (452 4526 45261

kladzenia dachow i okladzin

dachowych
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentéw, aby w sposob ciggly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa preferuje pozyskiwanie materiatdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc¢.

5.2. Wspodtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robdt
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj 9 wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
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ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
dokumenty okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robdt,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,
- zgtoszenia i daty odbioru koncowego

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdinych elementdw obiektéw budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robdt:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych
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7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatow przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robdt.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawieraé:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robdt budowlanych

w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien. W przypadku robdt

budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej

inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic

odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktdre sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem

przypadkdw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujgce informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajgcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbior koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
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bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr korcowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru korcowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie wykonywania robdt. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robét
w poszczegdinych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru korncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: ,,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdinych obiektéw, budowli i urzadzen,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbiérkowych, robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z przebudows i
zwigzanych PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU OSP W OSOWCE

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:

» Rozbidrka istniejgcego pokrycia z eternitu , rozbidrka obrébek

= Rozbidrka czesci konstrukcji dachowej

= Wykonanie czesci nowej konstrukgji

= Wykonanie pokrycia na catosci

= Wykonanie obrdbek blacharskich

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki
dotyczace robdét podano w czesci ogdinej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbidrkowych
Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych Wykonawca powinien rozeznaé sposdb

podparcia elementéw no$nych budynku

2. MATERIALY

2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdino — budowlane:

3. POKRYCIE DACHOWE

Podktad z fat drewnianych

Podstawowe wymagania dla podktadéw z lat drewnianych pod pokrycia z dachowki
ceramicznej sg nastepujgce:

* grubos¢ nowych tat powinna by¢ taka sama jak tat istniejgcych,

» wzdtuz kalenicy i narozy dachu nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania obrobek
» nowe faty zabezpieczy¢ przed owadami, grzybami i ogniem Srodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie i posiadajgcymi stosowne aprobaty techniczne,

o faty przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem,

o styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,
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o prze$wit pomiedzy powierzchnig tacenia a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢

wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym.

o Wykonanie pokry¢ - wymagania ogdlne

Do wykonania pokry¢ dachowych nalezy przystgpic:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

e po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad:

po przemurowaniu komindw, wyprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, po
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrdbek blacharskich, wykonaniu
obrdbek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.,

e po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokry¢ z blachy.

e Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-7 I/B-10241, projekcie budowlanym oraz szczegdtowymi

instruk- cjami producenta. Pokrycia z dachowki j nalezy wykonywac w porze suchej,

przy temperaturze powyzej +5°C

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego.

Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-7 1/B10241 p.4.3.1.

Kontrola materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowania materiatéw z
projektem budowlanym oraz normami badz aprobatami technicznymi.

Kontrola prawidtowosci wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normg PN-
71/B-10241 p.4.3.3, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: - w odniesieniu do prac

zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot, - w odniesieniu
do catosci robot (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac.

4.0BROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowane powlekanej powinny byé

wykonywane z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachéw w taki sposdb, aby nastepowat szybki

odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtoza.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od elementéw ponad dachowych.

WiIoty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC - U powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢
kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707.

5.3 Roboty ciesielskie

5.3. 1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych

5.3.2 Zakres
Wykonanie wymiany czesci konstrukcji dachowej ,

Sprawdzenie stanu technicznego drewnianych elementow istniejgcej ej
wiezby dachowej
5.3.3. Materiaty

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% drewno konstrukcyjne klasy C 27
Drewno Materiat Inwestora

14




PRZEBUDOWA DACHU I ZMIANA POKRYCIA NA BUDYNKU OSP W OSOWCE

5.3.4 Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,
pedzle, wciggnik, wiadra

5.3.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub
za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

5.3.6. Wykonanie robot
Obrobka elementdw konstrukcji drewnianej dachu, nastepnie fgcenie w

koordynacji z demontazami, pracami zabezpieczajgcymi, W okresie

odstoniecia poddasza - pod folig zabezpieczajgca przed deszczem.

5.3.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych
i ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatow.
Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukgiji,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi
elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od
kierunku poziomego i pionowego.

5.3.8. Jednostka obmiaru

Powierzchnie facenia (m?), iloé¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu
(szt.), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby
dachowej (m?)

5.3.9. Odbidr
Odbiory czeSciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera
Inspektor Nadzoru.

5.3.10.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy

5.3.11. Przepisy zwigzane
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PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

6.1 Roboty blacharskie i dekarskie

6.2. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich

oraz dekarskich .

6.3. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuije

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z eternitu , demontaz
istniejgcych rynien i rur spustowych,

wykonanie i montaz rynien i rur spustowych, wykonanie pokrycia
dachowego z blachy trapezowej kolor do uzgodnienia z Inwestorem
6.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy,
miotek, poziomice, piony, taty, drabiny

6.6. Transport
Samochodowy i reczny

6.7. Wykonanie robdt
Przygotowanie pofaci dachowych do pokrycia blachg

- Wypoziomowanie kalenic i okapéw

- Uktadanie kolejnych ptyt z wykonaniem zaktadek i rgbkéw wedtug zalecen
systemowych

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na
taczeniach stosowac kit dekarski.

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkdow, szczelnosci i wiasciwych
dylatacji

6.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania

elementow, poziomow i piondw, estetyki wykonania, zachowania szczelin

wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow rynien

6.9 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, iloé¢ zamontowanych

elementow systemowych)
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6.10. Odbidr
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku

budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa

6.11. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentagiji
projektowej, specyfikacji  technicznej i w przedmiarze  robdt.
systemowych

6.12. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe
blachy
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