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.  CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robdét
wramach  realizacji  w systemie  ,zaprojektuj i  wybuduj” zadania  inwestycyjnego
pn.: ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Szkolnej w Szydtowie”.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wigcznie ze sporzadzonym audytem
energetycznym.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Liczba osdb uzytkujgcych budynek: 137 oséb
Kubatura budynku: ok. 9400 m?
Powierzchnia netto: ok. 1 840 m?
Liczba kondygnacji naziemnych: 2

Obiekt podpiwniczony.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Lokalizacja obiektu

Inwestycja pofozona w catosci w wojewddztwie swietokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie
Szydtow (fot. 1). Obiekt zlokalizowany jest na dziatce 725/2 obreb nr 2, jednostka ewidencyjna Szydtéw.
Dziatka znajduje sie we wsi Szydtéw, ul. Szkolna 12, potozona w odlegtosci 12 km na zachdd od
Staszowa.

fot. 1 Lokalizacja obiektu

1.2.2. Zagospodarowanie terenu
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Gtoéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
wschodniej.

1.2.3. Technologia wzniesienia obiektu
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, dwie kondygnacje nadziemne, podpiwniczony, dach sali
gimnastycznej wielospadowy natomiast dach budynku szkoty ptaski.
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1.2.4. Ochrona konserwatorska
Budynek zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkédw — uktad urbanistyczny miasta
Szydtowa (gm. Szydtéw, pow. staszowskim) z otaczajgcym krajobrazem.

1.2.5. Audyt energetyczny
Dla objetego niniejszym opracowaniem obiektu sporzgdzono w listopadzie 2017r. audyt energetyczny,
z ktérego wynika, ze:

wspdtczynnik przenikania ciepfa przegréd zewnetrznych nie spetnia aktualnych wymagan;

— istniejaca stolarka okienna jest nieszczelna oraz nie spetnia aktualnych wymagan dotyczacych
izolacyjnosci termicznej;

— istniejaca zewnetrzna stolarka drzwiowa jest nieszczelna oraz nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych izolacyjnosci termicznej;

— system grzewczy — instalacja z duzymi stratami na przesyle, nieizolowana, kociot gazowy;

— instalacja cieptej wody uzytkowej - obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przez
gazowy kociot grzewczy i jest magazynowana w zbiorniku o pojemnosci 1500 |. Nastepnie jest
rozprowadzana do punktéw poboru c.w.u. w obiekcie. Planowane jest zastosowanie powietrznej
pompy ciepfa z wbudowanym zbiornikiem na ciepta wode uzytkowa. Przed rozdzielaczami
rurociggu cieptej wody uzytkowej w celu opomiarowania, nalezy zamontowac indywidualny licznik
ciepta cieptej wody uzytkowe;.

— o$wietlenie wewnetrzne w budynku charakteryzuje sie matg funkcjonalnoscig, sporg awaryjnoscia,
niewfasciwym stopniem doswietlenia w zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos¢ jego wymiany
na nowoczesne spetniajgce kryteria polskich i europejskich norm oswietlenia;

— wentylacja grawitacyjna jest niewystarczajgca, dlatego planowana jest instalacja wentylacji
mechanicznej z rekuperacja (odzyskiem ciepta).

W zwigzku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczgce zmniejszenia strat ciepta przez

przenikanie przez przegrody budowlane polegajace na ociepleniu scian w gruncie styrodurem

(polistyrenem ekstrudowanym XPS) o grubosci 8 cm, Scian zewnetrznych czesci dydaktycznej

styropianem o grubosci 11 cm, stropu zewnetrzny czesci dydaktycznej wetng mineralng granulowang

o grubosci 22cm. Nieszczelng stolarke okienng nalezy wymieni¢ na stolarke o parametrach

U=0,9 W/m?3K. Zaleca sie réwniez cze$ciowg wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej na stolarke

o parametrach U=1,3 W/m?K. W celu zmniejszenia zuzycia ciepta proponuje sie modernizacje

centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej polegajacej na wymianie i izolacji

przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania, wymianie i zamontowaniu: grzejnikdw, zaworéw
podpionowych, gtowic termostatycznych, kotta oraz zastosowanie powietrznej pompy ciepta

z wbudowanym zbiornikiem na ciepta wode uzytkowa. W celu poprawy wentylacji grawitacyjnej

planowana jest instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja (odzyskiem ciepta).

Zakres robét planowanych w ramach termomodernizacji:

— docieplenie przegréd zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym,;
— wymiana drzwi zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym;

— wymiana okien — zgodnie z audytem energetycznym;

— wymiana instalacji c.o.;

— wymiana grzejnikéw;

— wymiana kotta na nowy gazowy kociot kondensacyjny;

— wymiana instalacji cieptej wody uzytkowej;

— wymiana o$wietlenia wewnetrznego;
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— montaz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podlegajgce termomodernizacji budynki sg obiektami nauki i oswiaty o funkcji szkolnej. W skfad
budynku wchodzi: szkota, sala gimnastyczna oraz facznik.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty zapewniong
trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.
Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych zapewniajagcych uzytkowanie w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja
technologiczna.
Zamawiajacy informuje, ze prace budowlane i instalacyjne beda prowadzone na funkcjonujgcym
obiekcie. Prace nalezy uzgodnié z uzytkownikiem i zaplanowac w taki sposdb, aby utrzymac ciggtosé
zaopatrzenia obiektu w media, w tym: energie elektryczng, wode oraz ogrzewanie. Ewentualne
przerwy w zaopatrzeniu obiektu w wode, ogrzewanie i energie elektryczng spowodowane odfgczaniem
wycofywanych i przytaczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegélne czesci.
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robét,
dostarczenie materiatéw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz s3 wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawecy ujecia w ofercie wykonania nastepujgcych elementéw kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajace;j:

e projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji ornitologicznej);

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR);

e przedmiar robdt;

e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych;
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— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.3. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegdtowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury,
elementéw wykonczeniowych powinien zawieraé projekt budowlano-wykonawczy. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa i by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robdt, stosowaé wyroby, ktdére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekdw i Srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi naftozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.4. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem
budowy do czasu jej zakonczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢
wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytgczeniem.

2.5. Wymagania dotyczgce robét budowlanych

2.5.1. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna jest nieszczelna i nie spetnia aktualnych wymagan (fot 2. )
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fot 2. Istniejaca stolarka okienna

Okna nalezy wymienic¢ na nowe z PCV o nastepujgcych parametrach:
— okno o wspdtczynniku przenikania ciepta — U=0,9 W/m2*K;

— okna bardzo szczelne (a < 0,3)

— izolacyjnosc¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

— klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

2.5.2. Stolarka drzwiowa
Istniejgca stolarka drzwiowa jest nieszczelna i nie spetnia aktualnych wymagan Warunkéow
Technicznych WT2021 (fot. 3, 4, 5).

fot. 3 Istniejaca stolarka drzwiowa
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fot. 4 Istniejaca stolarka drzwiowa

fot. 5 Istniejaca stolarka drzwiowa

Projektuje sie kompleksowg wymiane starej stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg o wspodtczynniku
przenikania ciepta U nie wiekszym niz 1,3 W/ m?**K. Drzwi o wymiarach jak istniejace, ocieplane.
Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3).).

2.5.3. Elewacja

Przed wykonaniem termomodernizacji $cian nalezy odbic i uzupetni¢ odspojone tynki, rozkuc¢ i zazbroié
rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nieréwnosci zaprawa cementowg lub przemurowad
fragmenty $cian.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnosci termicznej poprzez
docieplenie budynku czesci dydaktycznej warstwg styropianu o grubosci 11 cm, uzyskujac
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wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U<0,20 W/m?2K. Ptyty styropianowe nalezy mocowac
stosujac klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie tgczniki mechaniczne.
Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu tgcznikdw powinien zawieraé projekt techniczny
ocieplenia budynku. Liczba tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m? powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tgcznikow. Wszystkie
materiaty powinny byé paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na zewnatrz budynku.
Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi
wodoodpornymi. Do ocieplenia o$ciezy nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej
niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikéw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy
wykonac¢ z katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w Swiezg zaprawe.

2.5.4. Strop zewnetrzny

W celu spetnienia aktualnych wymagan strop zewnetrzny budynku czesci dydaktycznej nalezy ociepli¢
granulowang wetng mineralng o grubosci 22 cm. Dla stropu zewnetrznego nalezy uzyskaé wspétczynnik
przenikania ciepfa nie wiekszy niz U=0,15 W/m?K.

2.5.5. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem badz poliestrem,
ktore zwiekszajg jej odpornos¢ na korozje i warunki atmosferyczne. Grubos$¢ blachy 0,55 mm. Z tej
samej blachy wykonad rynny i rury spustowe.

W ramach wymiany obrdbek blacharskich nalezy przewidzie¢ wymiane parapetéw zewnetrznych,
uszkodzonych rynien, rur spustowych, paséw podrynnowych iinnych elementéw wymagajacych
naprawy.

2.5.6. Instalacja grzewcza c.o.

fot. 5 Istniejacy kociot gazowy

Aktualnie budynek zasilany jest w ciepto z kottowni znajdujgcej sie w piwnicy istniejgcego budynku.
W kottowni znajduje sie kociot gazowy firmy VIESSMANN, Paromat-Simplex o mocy 225 kW (fot.5).
Ogrzewanie wodne pompowe z dolnym rozdziatem ciepta. Instalacja rozprowadzajaca z rur stalowych,
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czesciowo zaizolowana, prowadzona natynkowo. Odbiornikami ciepta s grzejniki aluminiowe
cztonowe oraz stalowe ptytowe czesciowo wyposazone w zawory i glowice termostatyczne.

W zakres prac wchodzi wymiana catej instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrédtem ciepfa.

2.5.7. Instalacja c.w.u.
System cieptej wody uzytkowej jest scentralizowany. Zrédtem ciepta jest kottownia gazowa
przygotowujgca wode w zasobniku.

W ramach dziatan termomodernizacyjnych przewidziano zastosowanie powietrznej pompy ciepta
pokrywajgcej zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa.

2.5.8. Oswietlenie

Zainstalowane oswietlenie wewnetrzne w budynku charakteryzuje sie matg funkcjonalnoscia, sporg
awaryjnoscia, niewtasciwym stopniem doswietlenia w zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$é jego
wymiany na nowoczesne spetniajace kryteria polskich i europejskich norm oswietlenia. Proponowany
zakres prac ograniczono do analizy wymiany opraw sSwietlnych z uwzglednieniem wymiany
przewoddw, wigcznikdw, tablic elektrycznych i zabezpieczen.

2.5.9. Wentylacja
Istniejgca wentylacja grawitacyjna jest niewystarczajgca, dlatego planowana jest instalacja wentylacji
mechanicznej z odzyskiem.

2.6. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robot
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego
pn.: ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Szkolnej w Szydtowie”.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych organdéw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do witasciwego organu o zatwierdzenie projektu
budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

— sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robdt;

— sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

— uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

— sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

— sporzadzenie harmonogramu ptatnosci;

— uzyskanie zatwierdzenia harmonogramoéw przez Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski;

— sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

— zfozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatéw i urzadzen;

— ubezpieczenie budowy;

— zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

— dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

— zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzdér inwestorski;

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami, zawiadomienie (zgodne 1z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego;

— zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

— zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

— prowadzenie dokumentacji budowy;

— wykonanie niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen;

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

— przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
i decyzji dotyczacych obiektu;

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzagdzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

— wykonanie wszystkich robdt ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;
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— rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo potwierdzajgce nalezyte
przeszkolenie;

— przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacjg zamdwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespdt specjalistéw

petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz

postanowierh umowy o wykonanie zamodwienia. Ponadto Nadzoér inwestorski:

— analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

— zupowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

— udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

— prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

— dokonuje przeglagddéw i odbiordw, stwierdza jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robét;

— zatwierdza harmonogram roboét i harmonogram pfatnosci;

— zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisOw zawartych w umowie;

— prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7. Ogodlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— audytem energetycznym;

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;

— dokumentacjg projektows;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.8. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu
raportdw opisujgcych zgodnos¢ realizacji robdt budowlanych z harmonogramem.

2.9. Zabezpieczenie interesdw 0sdb trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s0b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych

przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatar majacych na celu stosowanie sie do obowigzujgcych
przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w $rodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych Zrédto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robot.

2.11. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujgcy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt bedzie
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie
trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy witasciwe warunki ochrony srodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.
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2.12. Zaplecze budowy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robdt
budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zapfacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczeristwo
pozarowe.

2.13. Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:
— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowsg, typ, odmiane, gatunek

i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
ajesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
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zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawieraé:

nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;
miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktoére
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy / Nadzdr inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrédta spetniajag wymagania w sposdb
ciagly;

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw;

wszelkie koszty i opfaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego,
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych beda
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢
liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;

wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-

uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego Zrddta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 16



— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrdédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrodta;

— Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
na terenie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

— eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow:

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacji
poszczegdlnych partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w sposdb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatéw:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.14. Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggtosc¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzetu i Srodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez Nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na witasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpaddw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.15. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakos¢ zastosowanych
materiatdw i jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robédt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé przyrzaddéw
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
przepiséw okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzagdzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.16. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robét:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosé robat;

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy;

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okresSlone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa;

— Woykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
Zze moga wptyngé ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
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natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jako$¢ tych
materiatdw zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan;

wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiajgcego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wyfacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z ST i dokumentacjg projektowa.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadad atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badani. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.17. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

umowa o wykonanie zaméwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatgcznik do pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzkami;
pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organdéw
oraz wtascicieli / zarzagdcow terenu, sieci, instalacji i urzagdzen dotyczgce wykonywania robot;
kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robét;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

dokumenty laboratoryjne;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 21



— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentdw materiatéw;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.18. Odbior robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
whniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania iodbioru robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposob wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robodt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci zdokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

— poprawnos$¢é potgczen funkcjonalnych, wydajnosé¢ przesytowa i szczelnos¢ (préoby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.18.1. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— poleganafinalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne;

— bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;
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— dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

— gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

— jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.18.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.18.3. Odbior konncowy robot

Odbiér korcowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robédt

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koricowy:

— catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

— rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw
niezbednych do odbioru;

— dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST;

— w toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych,
poprawkowych;

— w przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

— w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru robdt sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowacd nastepujgce dokumenty:
— umowe;
— specyfikacje techniczne;
— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:
e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:
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a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wiascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we witasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

recepty i ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

sprawozdania techniczne;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robét;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajycego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.
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2.18.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2.18.5. Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu
14 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakornczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu robét;

— komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob koicowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.18.6. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét;
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.18.7. Swiadectwo Przejecia Robét
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, prob koricowych.

2.18.8. Podstawy ptatnosci
Rozliczenie nastgpi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robdt. Szczegdty
oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie z Wykonawca.

2.19. Roboty tymczasowe i towarzyszace

2.19.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robdt

tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy

traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopéw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.19.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajacy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robat;
— rekultywacje terenu;
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—  wywoz odpaddw i ich utylizacja;

— wykonanie obrébek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw grzejnikéw jak réwniez
ponowny montaz elementdw zewnetrznych elewacji, ktére nie sg przewidziane do wymiany;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktdre zakoriczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektow inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robdét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— nadzdr petniony przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze wspodtuczestnictwa
instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robét;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.20. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
rozpoczeciem robdét. W przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia krzewdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.21. Wymagania szczegétowe

W ramach termomodernizacji przewiduje sie:

— docieplenie przegréd zewnetrznych oraz $cian piwnic;

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

— wymiana systemu grzewczego w budynku: wymiana instalacji c.o. i c.w.u. oraz zrédfa ciepta,
montaz urzgdzen sterujgcych i zawordw regulacyjnych;

— wymiane o$wietlenia

— montaz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowlanej;

— sanitarnej;

— elektryczne;j.

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;
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— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— opracowanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw robdét;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.

2.22. Przygotowanie terenu budowy

2.22.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkarncow.

2.22.2. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 p0z.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.22.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikéw i medidow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie S$ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;
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— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposdéb uniemozliwiaé, badz tez utrudniac dojazd do budynkow;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

kontraktowe].

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

2.23. Architektura i konstrukcja

Okna

W zakresie inwestycji przewiduje sie montaz stolarki okiennej o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/m?K i szczelno$ci o wspétczynniku a<0,3.

Drzwi zewnetrzne
Przewiduje sie wykonanie drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K.

Wykonczenie $cian i sufitow

Po wykonaniu montazu stolarki wszelkie nieréwnosci S$cian i sufitdw nalezy wyréwnaé, wykonac
gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi wg projektu kolorystyki, a w pomieszczeniach z glazurg
i terakotg uzupetni¢ uszkodzone ptytki.

Kompleksowa termomodernizacja przegréd budowlanych

Nalezy zaprojektowad i wykonadé ocieplenie elewacji metodg lekka-mokrg z ociepleniem ze styropianu
i tynkiem silikonowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym i Konserwatorem zabytkdéw.
Przewiduje sie wymiane parapetdéw zewnetrznych obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych
oraz pokry¢ daszkéw na nowe z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem badz poliestrem
o grubosé¢ 0,55 mm. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termomodernizacje stropu. Przegrody
budowlane po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone
w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Osuszenie i izolacja scian fundamentowych

Po wykonaniu odkrywek i analizie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy rozwazyé koniecznosc
wykonania robdt polegajacych na osuszeniu i zaizolowaniu Scian fundamentowych. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt nalezy zaprojektowaé i wykonaé izolacje s$cian
fundamentowych. W tym celu nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace: odbicie starych tynkow,
osuszenie S$ciany, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie od wewnatrz tynku cementowo-
wapiennego, a od zewnatrz tynku cementowego, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej z masy
bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej ze styroduru (polistyrenu ekstrudowanego XPS)
o grubosci wynikajacej z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowg
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zakonczong systemowa listwg dociskowa. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

2.24. Instalacja

Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. ma obejmowac¢ wymiane instalacji c.o. i zrédta ciepta wraz z montazem
grzejnikow i zawordw termostatycznych dostosowujgc instalacje do zmniejszonego zapotrzebowania
na ciepto po przeprowadzonych dziataniach termomodernizacyjnych. Modernizacja polega¢ bedzie na
wymianie kotta grzewczego wraz z wymiang instalacji rozprowadzajacej na nowg w otulinie, ciepto
bedzie odbierane przez nowe grzejniki z zastosowaniem gtowic termostatycznych. Przy wymianie
nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie na moc kotta na wszystkie ogrzewane powierzchnie. Przed
rozdzielaczami na rurociggu grzewczym zasilajgcym, w celu opomiarowania, nalezy zamontowad
indywidualny licznik ciepta instalacji grzewczej. W zakresie modernizacji instalacji c.0. nalezy wymienic
wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania na nowg o znikomej bezwtadnosci cieplnej. Nalezy
zamontowac regulacyjne zawory podpionowe oraz dostosowac instalacje do zmniejszonego
zapotrzebowania na ciepto w budynku. Wymiana, grzejnikébw z zastosowaniem gtowic
termostatycznych poprawi catkowitg sprawnosé systemu centralnego ogrzewania.

Modernizacja instalacji c.w.u.

Modernizacja instalacji c.w.u. ma obejmowac zastosowanie powietrznej pompy ciepta z wbudowanym
zbiornikiem na ciepta wode uzytkowa. Przed rozdzielaczami rurociggu cieptej wody uzytkowej w celu
opomiarowania, nalezy zamontowac¢ indywidualny licznik ciepta cieptej wody uzytkowej. Moc pompy
ciepta powinna odpowiadad rzeczywistemu zapotrzebowaniu na ciepto do przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

2.25. Wentylacja
W celu poprawy wentylacji grawitacyjnej planowana jest instalacja wentylacji mechanicznej
z rekuperacjg (odzyskiem ciepta).

2.26. Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie uszkodzenia, badz
zniszczenia usungac lub naprawid.

II.  CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatka na ktdrej znajduje sie budynek szkoty stanowi wtasnos¢ gminy, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktdrym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.), innych ustaw i rozporzgdzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 117).

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi
z odrebnych przepiséw
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Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30
poz. 168 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz.
350z pdézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844);

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych (tom 1, 11, lll. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j.
Warszawa 2003 r.;

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 i PN-EN 1996-2:2010: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa
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PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000: lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-EN 215:2005: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 413-1:2011:Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czesé¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-3+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do
murdw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-EN 998-1:2016-12:Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
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PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrédwnawcze instalacji
informatycznych

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-4:2011: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac wizji
lokalne;.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes$¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegélniaé i nie
zawieraé¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzadzen, ktdére nalezy uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.
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Zatgcznik nr 1
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi
opracowania.

integralng czes¢ niniejszego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

34



Zatacznik nr 2

Wytyczne Konserwatora Zabytkow
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