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Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
 Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759 
Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

/jednolity tekst  Dz U.  z 2010r.  nr. 243    poz. 1623 / 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 
115j.t. 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i 
odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego.Dz U Nr 202 poz 1012  z 2004 
roku 
 
 Rozporządzenie (komisji WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007roku zmieniające 
rozporządzenie /WE/ 2195/2002 roku  Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy  2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady  dotyczące procedur udzielenia zamówień puiblicznychw zakresie zmiany CPV 
 
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według 
działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
 
 Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w  nr   celu 
przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur ud 
Nr202zielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
 
 Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień 
publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlano-montażowych, instalacyjnych  związanych z przebudową i rozbudową budynku Centrum 
Aktywności Lokalnej w Potoku. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 
Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. Projektant 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 
odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, jeden egzemplarz projektu budowlanego. Dokumentacja ta 
zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji 
robót oraz projekty deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na własny koszt. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić      Zamawiającego,      który      dokona      
odpowiednich      zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów 
obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
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technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  
zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 
dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i 
dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
za przedmiot umowy. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony    środowiska    obciążają   Wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 
mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i 
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na środowisko. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela 
uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 
1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
Lp. 

 

Nazwa 

 

Grupa robót 

 

Klasa robót 

 

Kategoria robot 

 l 
 

ROBOTY YKOŃCZENIOWE W 
ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

454 
 

4540 
 

45400000-1 
 

2 
 

WYKONANIE POKRYĆ I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ 

PODOBNE ROBOTY 

452 
 

4526 
 

45261000-4 
 

3 
 

ROBOTY INSTALACYJNE 
HYDRAULICZNE 

453 
 

4533 
 

45332200-5 

4 
 

ROBOTY INSTALACYJNE 
KANALIZACYJNE 

453 
 

4533 
 

45332200-6 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców 
i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa preferuje pozyskiwanie materiałów miejscowych dla robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
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wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowch. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 
6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbioru końcowego 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów budowli, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody grup, 
klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego 
- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 
budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej 
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inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania 
dla danej pozycji przedmiaru, 
- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej, 
- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być 
wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w 
terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie wykonywania robót. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:       ,, 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 
l. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru prac 
rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z rozbudową i 
przebudową budynku centrum aktywności lokalnej w Potoku. 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
- rozbiórkowych 
- robót murowych, 
- robót w zakresie stolarki budowlanej 
- robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych 
- podłoża i posadzki 
- docieplenie stropu 
- instalacje wewnętrzne wod-kan 
- instalacje C.O. 
- instalacje elektryczne 
- elewacji 
- wymiana pokrycia 
- konstrukcji dachu 
- utwardzenia terenu 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób podparcia 
elementów nośnych budynku 
2. MATERIAŁY 

2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 
- cegła pełna, dziurawka, klinkierowa 
- pustaki ceramiczne 
- warunki normowe materiału określa PN-B-12011:1999 
- wykonawca powinien składować cegłę na foliowanych paletach. dostarczoną na budowę partię 
cegły pełnej należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie oględzin 
zewnętrznych Nasuwają się jakiejkolwiek wątpliwości co do ich właściwości technicznych. 
- balustrady i pochwyty stalowe malowane proszkowo 
- Blacha płaska gr. min. 0,55 mm  powlekana 
-Obróbki blacharskie z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o gr. 
0,55 mm, rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o średnicy 120 mm, 
rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o średnicy 150mm, 
- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna i podposadzkowa 
- styropian elewacyjny gr. 10 i 5, 2 cm. 
- blacha powlekana dachówko podobna gr. Min. 0,55 mm 
-  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (warunki normowe określa PN-90/B-14501) 
-  Farby akrylowe zmywalna, farby ftalowe 
- Okna PCV o U=1,1 [W/m2] uchylne - rozwierane, kolor uzgodnić  z Inwestorem 
- Drzwi wewnętrzne pełne oraz oszklone z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m2 

z ościeżnicami drewnianymi 
- wyłaz dachowy 
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe, 
- Terrakota 30x30cm, płytki glazurowane 15x20cm lub inne 
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- dostarczoną na budowę partię płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej 
-  Gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnętrznych 
- dostarczoną na budowę partię płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy 
na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej własności 
technicznej 
1.5.  Wymiana pokrycia 
Wykonanie wymiany  konstrukcji dachowej, 
Sprawdzenie stanu technicznego drewnianych elementów istniejącej więźby dachowej 
Obróbka elementów konstrukcji drewnianej dachu, następnie łacenie w koordynacji z demontażami, 
pracami zabezpieczającymi.   W okresie odsłonięcia stropu – zabezpieczyć folią przed deszczem. 
Przed pokryciem zaimpregnować całość więźby dachowej środkami p.poż. i przeciwgrzybicznymi. 
Zamontować folię dachową paro przepuszczalną. Wykonać pokrycie z blachy dachówko podobnej 
powlekanej oraz wymienić obróbki. Rozstaw łat zgodnie z zaleceniami producenta blachy. 
1.6. Schody zewnętrzne 
- wykonać z płyt betonowych z obrzeżem 
1.7. Docieplenie 
- oczyścić i zmyć podłoże 
- wykonać gruntowanie wzmacniające 
- przykleić styropian i wyrównać 
- przymocować styropian za pomocą kołków 
- ułożyć siatkę zbrojącą z PCV na kleju 
- zagruntować i wykonać wyprawę elewacyjną 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 
2. MATERIAŁY 

2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 
Stolarka: 
Okna PCV pięciokomorowe w kolorze białym 
Okna–uchylne 
o Wyrób musi posiadać atesty lub aprobatę techniczną 
o Pakiet szybowy zespolony 4/16/4mm o WSP. U< 1,0 – szczelny hermetycznie 
o Ramka dystansowa wypełniona higroskopijnym granulatem 
o Stalowe wzmocnienia wewnątrz profila 
o Podwójny system uszczelek 
 
Remont więźby dachowej: 
Drewno iglaste impregnowane o wilgotności poniżej 20%, drewno konstrukcyjne 
klasy C 27. 
Pokrycie dachowe i obróbki: 
o Folia dachowa paroprzepuszczalna 
o Blacha dachówko podobna powlekana 
o Gąsiory tłoczone z blachy powlekanej 
o Blacha płaska powlekana 
o Rynny i rury z blachy powlekanej w kolorze dachu z demontażu 
Docieplenie ścian 
o Farba gruntująca wzmacniająca podłoże 
o Masa klejąca na spoiwie dyspersyjnym 
o Płyty styropianowe EPS 70 gr. 10 i 2 cm 
o Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
o Farba gruntująca wzmacniająca podłoże 
o Masa tynkarska na spoiwie organicznym –tynk akrylowy – kolor jasny 
o Masa tynkarska na spoiwie silikonowym – tynk mozaikowy – kolor ciemny 
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Schody zewnętrzne 
Płyty kamienne 
Utwardzenie z kostki betonowej 
- stabilizacja podłoża piasek z cementem gr. 10 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm, 
- kostka brukowa gr. 8  cm, 
- Obrzeża betonowe 8x30 cm, 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót budowlano - montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu: 
- do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki min. 0,25 m3, zagęszczarka do 
gruntu, samochód samowyładowczy, spawarka wirująca, i inne, 
- wyciąg przyścienny 
- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnętrzne, system 
urządzeń wewnętrznych, standardowy zestaw elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 

5.2.Przewody wentylacyjne: 
Przewody wentylacyjne powinny z rur kwasoodpornych fi 110 mm ocieplonych. 
5.3 Pokrycie dachowe 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 
technologiczną producenta materiałów, PN-61/B-10245 oraz innych związanych, obowiązujących 
Polskich Norm 
5.4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
5.5. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 
technologiczną producenta materiałów, PN-70/B-10100 oraz innych związanych, obowiązujących 
Polskich Norm 
5.6. Podłoża i posadzki 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 
technologiczną producenta materiałów, PN-62/B-10144 oraz innych związanych, obowiązujących 
Polskich Norm 
5.7. Posadzki 
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiały uzupełniające: 
kleje, fugi, itp. należy stosować w asortymencie zalecanym przez system. 
5.8. Okładziny i malowania 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi 
związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 
5.9. Stolarka drzwiowa, okienna i ślusarka 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi związanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta materiałów 
5.10. Roboty zewnętrzne 
5.11 Tynki zewnętrzne akrylowe 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, kartą 
technologiczną producenta materiałów, PN-65/B-10101 oraz innymi związanymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
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6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny. 
7.3. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 
7.3.1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. m 
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100 
- odbiór: przygotowanie podłoża i zamontowanie listew systemowych, 
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 
7.3.2. Podłoża i podkłady pod posadzki 
- odbiór wg założeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego), 
- odbiór wylewki podkładowej 
7.3.3. Posadzki i podłogi 
- odbiór zgodnie z materiałami instruktażowymi oraz PN-63/B-10145 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności szczegółów i detali 
7.3.4. Okładziny i malowania 
- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
- odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłożą, ułożenie płytek, spoinowanie, 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 
7.4.4 Roboty zewnętrzne 
- Wykonanie podjazdu  z płyt 
- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji     technicznej  i  w  przedmiarze     robót. 
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INSTALACJA  wod-kan. 
l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

 robót instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 robót  montażu instalacji co 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- instalacji wody ciepłej i zimnej 
- kanalizacji wewnętrznej, 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego Pozostałe, ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2.2. Materiały: 
Instalacja wody: 

- Rury PP  o połączeniach zgrzewanych o śr. nominalnej   20mm, 16mm 
Armatura 

- Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody ciepłej i zimnej o śr. nominalnej  20mm, 15 mm, 
- Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15mm 
- Mosiężne kurki kątowe niklowane o śr. nominalnej 15mm 
- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiężne chromowane o śr. nominalnej 15 mm 
jedno-   uchwytowe z głowicą ceramiczną, 
Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna 

- Rury kanalizacyjne i kształtki typu HT wewnętrzne zgodnie z PN-EN 1329 o śr. 11Omm,  50mm, 
- uchwyty dla niepełnosprawnych 
- Wpusty ściekowe PVC o śr. 50mm 
- Rury wywiewne z PVC o śr. l lOmm 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego 
- Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane, nierdzewne, dwukomorowe z ociekaczem 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm zlewozmywakowe, podwójne 
- Ustępy z płuczką ustępową typu „KOMPAKT" 
- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 9mm 

Instalacja centralnego ogrzewania . 
Instalacja w standardowym wykonaniu  z rur i kształtek miedzianych 
 Poziomy należy układać ze spadkiem  0.3% 
 Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy)wykonać 
w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszcza- 
nie się  zaizolowanego przewodu w przegrodach. 

 Nie układać rur uszkodzonych, rury uszkodzone na końcach mogą 
być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych 
 Rury mocować do  przegród budowlanych za pomocą uchwytów 
przesuwnych i stałych przystosowanych do rur miedzianych ,oraz rur stalowych. 
 maskowanie pionów  i podejść do grzejników 
7.1.2. Grzejniki 

 Grzejniki płytowe podłączyć do instalacji dwururowej 
z możliwością obustronnego podejścia. 

 Grzejniki zawieszać na ścianie , na wysokości 10 cm od 
wykończonej podłogi przy pomocy uchwytów montażowych 
 Grzejniki montowane do podłogi mocować za pomocą stojaków 
do grzejników. 
 Grzejniki podłączyć do instalacji dwururowej 
 Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne i na powrocie zawory kulowe odcinające. 
Uwaga  Przy zakupie grzejników sprawdzić ich atest dopuszczający do współpracy z instalają z rur 
miedzianych 
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7.1.3.Próby szczelności instalacji c.o. oraz regulacja. 
Po  zakończeniu montażu instalacje  należy wypłukać wodą zimną i pod- 
dać próbie szczelności na ciśnienie 0.6 Mpa. 
W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte. Po pomyślnych 
wynikach prób szczelności można przystąpić do izolowania rurociągów. 
Przed rozpoczęciem próby instalacji na gorąco należy ustawić nastawę wstępną zaworów z 
głowicami termostatycznymi , oraz zaworów pod pionowych ASV- I  zgodnie z wielkościami (nastaw) 
podanymi na  rysunkach rozwinięć instalacji c .o . , a następnie zamontować głowice 
termostatyczne. Nastawę i montaż głowic należy prowadzić zgodnie 
z instrukcją montażu, która jest dostarczana przez producenta. 
Podwyższanie temperatury zasilającej wody w instalacji może następować w tempie max .50 C na 
godzinę. 
Montaż , próby na zimno i na gorąco , oraz rozruch instalacji 
należy prowadzić zgodnie z” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” 

5.Sprzęt. 

Maszyny i urządzenia  do robót instalacyjnych 

 pilarka lub noże do cięcia rur. 
 Wiertarka 
 Zgrzewarka 
6.Transport. 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi do transportu materiałów należy użyć następujących 
środków transportu: 

 Samochód dostawczy 
 Ciągnik kołowy z przyczepą 
7.Wykonanie robót. 
7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
8.Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli 
„Wymagania Ogólne”. 
8.1.Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 
robót z dokumentacją projektową , oraz Warunkami Technicznymi. 
Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowaną armaturą. 
9.Obmiar robót. 
Ogólne zasady podano w  „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru wykonanych  robót są: 

 mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po odkryciu 
 mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
 mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
 szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
 mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po zakryciu 
 szt. automatycznych odpowietrzników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
 szt. podparć przesuwnych rurociągów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
 szt. podparć stałych rurociągów, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
 m2 pomalowanych powierzchni 
10.Odbiór robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
„Wymagania Ogólne”. 
Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne producenta oraz 
obowiązujące Polskie Normy : 
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Instalacje elektryczne 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
l. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  budowlano-montażowych, instalacyjnych związanych z z rozbudową i 
przebudową budynku centrum aktywności lokalnej w Potoku. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z: 

 układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
 montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 
szczególności roboty murarskie itp.) 
 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem 
protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
1.4. 0kreślenia podstawowe 

 Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczenia, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
 Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowań. 
 Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami. 
 Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej, lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy może być pod napięciem, 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego. 

 Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych 
lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

 Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 
awarii. 
 Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, rozdziału energii elektrycznej. 
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 Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii np. światło, ciepło itp. 

 Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia przy bezpośrednim dotyku. 

 Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacja elektryczną jednego lub kilku źródeł światła. 

 Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przedostaniem się ciał obcych. 
 Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów. 

 Przygotowanie podłoża – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „wymagania ogólne”. 
 
1.6. Dokumnetacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 dziennik budowy 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych 

 protokoły odbiorów końcowych z załączonymi protokołami z badan 
kontrolnych. 

 dokumentacja powykonawcza. 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standartu wykonania i okreslenia właściwości i wymogów technicznych 
załozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
 
2.5. Rodzaje materiałów. 

 Kabel i przewody 
 Tablice rozdzielcze 
 Wyłączniki rozłączniki nadprądowe 
 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

 Przepusty kablowe i osłony krawędzi 
 Drabinki instalacyjne 
 Koryta i korytka instalacyjne 
 Kanały i listwy instalacyjne 
 Rury instalacyjne wraz z osprzętem 
 kanały podłogowe poziome 

 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 
 uchwyty do rur instalacyjnych 
 puszki elektroinstalacyjne 
 końcówki kablowe, zaciski i konektory 
 pozostały osprzęt – tj. ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi 

 łączniki – podtynkowe, natynkowe 
 gniazda wtykowe – podtynkowe i natynkowe 
 sprzęt oświetleniowy – montaż opraw oświetleniowych należy wykonać na 
podstawie projektu, zawierającego co najmniej: 
o dobór opraw i źródeł światła, 
o plan rozmieszczenia opraw, 
o rysunki sposobu mocowania, 
o plan instalacji zasilającej oprawy, 
o obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia, 
2.6. Warunki przyjęcia na budowe materiałów do robót montażowych. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
 są właściwie oznakowane i opakowane 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania 
oraz przepisami BHP. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej 
 złożenie na miejsce montażu wg. projektu, 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, 

 roboty przygotowawcze, 
 osadzenie kołków, 
 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego 

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 
 puszki winny być osadzane na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po 
otynkowaniu była zrównana z tynkiem, 

 przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E 
04700:1998/Az1:2000. 
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej. 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 
materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 
częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
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procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W 
przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 
6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót w formie istotnych informacji, 
 uwagi i zalecenia Zamawiającego 
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót końcowych, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów 
obiektów budowli, 

 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny 
być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.   Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
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podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
7.2.   Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

 dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
 dla kabli i przewodów: m, 
 dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

 dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
 dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl., 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 
robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty 
odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest 
protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
 rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 

 Dziennik Budowy, 
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

 karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

 Polskie Normy. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
 Inne dokumenty i instrukcje 
 

 

 


