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Podstawg niniejszego opracowania sg:
o Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759
Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

X Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/jednolity tekst Dz U. z 2010r. nr. 243 poz. 1623 /

/7

X Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

X Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115j.t.

X Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i
odbidr robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.Dz U Nr 202 poz 1012 z 2004
roku

X Rozporzadzenie (komisji WE) nr 213/2008 2z dnia 28.11.2007roku zmieniajgce
rozporzadzenie /WE/ 2195/2002 roku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczace procedur udzielenia zamdwien puiblicznychw zakresie zmiany CPV

< Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug
dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.

<> Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w nr  celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur ud
Nr202zielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

X Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamoéwien
publicznych przez podmioty dziatajgce

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku Centrum
Aktywnosci Lokalnej w Potoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegolnosci wymagania wilasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dotyczace realizacji robdt.
1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtowne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, jeden egzemplarz projektu budowlanego. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji
robot oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoSci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczerh w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw
obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w dokumentacji projektowej lub specyfikagcji
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technicznej to nalezy przyjgé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
specyfikacjg techniczng i wplyneto to niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego  projekcie  organizacji  placu zaplecza i robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreSlonych odpowiednimi przepisami
ochrony S$rodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju
roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wilasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.
1.5.13. RéwnowaznosS¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot
| ROBOTY YKONCZENIOWE w454 4540 45400000-1
ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
2 WYKONANIE POKRYC 1|452 4526 45261000-4

KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ
PODOBNE ROBOTY

3 ROBOTY INSTALACYINE (453 4533 45332200-5
HYDRAULICZNE

4 ROBOTY INSTALACYINE|453 4533 45332200-6
KANALIZACYINE

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatdw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytwoércéw
i producentdw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Dokumentacja projektowa preferuje pozyskiwanie materiatdw miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosé do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to




SPECYFIKACJA TECHNICZNA -PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptywaj g
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na wiasny koszt usuwal wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesSli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.
5.2. Wspoitpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Polecenia Zamawiajagcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca. ) )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioru koncowego

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatdow oraz wyniki préb poszczegdinych elementdw obiektdw budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego. ]

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:

Powinien zawieral zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych
w danym obiekcie na grupy robdt wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatdw nalezy objaé¢ dodatkowo podziat catej
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inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robét, ktdre sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem
przypadkdw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr korncowy powinien nastgpi¢ w
terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie wykonywania robét. W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC robdt w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: .

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdinych obiektéw, budowli i urzadzen,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i préby skfadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbidrkowych, robot budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z rozbudowg i
przebudowg budynku centrum aktywnosci lokalnej w Potoku.

1.2. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét
budowlanych:

- rozbiérkowych

- robot murowych,

- robot w zakresie stolarki budowlanej

- robdt wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych

- podtoza i posadzki

- docieplenie stropu

- instalacje wewnetrzne wod-kan

- instalacje C.O.

- instalacje elektryczne

- elewacdji

- wymiana pokrycia

- konstrukcji dachu

- utwardzenia terenu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace
rob6t podano w czesci ogdinej specyfikaciji.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozezna¢ sposéb podparcia
elementdw nosnych budynku

2. MATERIALY

2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w

czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materialy budowlane Roboty ogdino — budowiane:

- cegta petna, dziurawka, klinkierowa

- pustaki ceramiczne

- warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999

- wykonawca powinien sktadowac cegte na foliowanych paletach. dostarczong na budowe partie
ceglty petnej nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie ogledzin
zewnetrznych Nasuwajg sie jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wasciwosci technicznych.

- balustrady i pochwyty stalowe malowane proszkowo

- Blacha ptaska gr. min. 0,55 mm powlekana

-Obroébki blacharskie z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o gr.
0,55 mm, rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o $rednicy 120 mm,
rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o $rednicy 150mm,

- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna i podposadzkowa

- styropian elewacyjny gr. 10i 5, 2 cm.

- blacha powlekana dachéwko podobna gr. Min. 0,55 mm

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)

- Farby akrylowe zmywalna, farby ftalowe

- Okna PCV o U=1,1 [W/m?] uchylne - rozwierane, kolor uzgodni¢ z Inwestorem

- Drzwi wewnetrzne petne oraz oszklone z kratkg nawiewng o pow. min. 0,022 m?

z oscieznicami drewnianymi

- wytaz dachowy

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe,

- Terrakota 30x30cm, ptytki glazurowane 15x20cm lub inne
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- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy
na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wtasnosci
technicznej

- Gres antyposlizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnetrznych

- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy
na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wiasnosci
technicznej

1.5. Wymiana pokrycia

Wykonanie wymiany konstrukcji dachowej,

Sprawdzenie stanu technicznego drewnianych elementdw istniejgcej wiezby dachowej

Obrdbka elementéw konstrukgcji drewnianej dachu, nastepnie tacenie w koordynacji z demontazami,
pracami zabezpieczajgcymi. W okresie odstoniecia stropu — zabezpieczy¢ folig przed deszczem.
Przed pokryciem zaimpregnowac¢ cato$¢ wiezby dachowej Srodkami p.poz. i przeciwgrzybicznymi.
Zamontowac folie dachowg paro przepuszczalng. Wykonac pokrycie z blachy dachéwko podobnej
powlekanej oraz wymieni¢ obrdbki. Rozstaw tat zgodnie z zaleceniami producenta blachy.

1.6. Schody zewnetrzne

- wykonac¢ z ptyt betonowych z obrzezem

1.7. Docieplenie

- oczysci¢ i zmy¢ podtoze

- wykona¢ gruntowanie wzmacniajgce

- przykleic styropian i wyréwnaé

- przymocowac styropian za pomocg kotkéw

- utozy¢ siatke zbrojaca z PCV na kleju

- zagruntowac i wykonac wyprawe elewacyjng

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

2. MATERIALY

2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w

czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materialy budowlane Roboty ogdino — budowiane:

Stolarka:

Okna PCV pieciokomorowe w kolorze biatym

Okna-uchylne

o Wyrdb musi posiadac atesty lub aprobate techniczng

Pakiet szybowy zespolony 4/16/4mm o WSP. U< 1,0 — szczelny hermetycznie

Ramka dystansowa wypetniona higroskopijnym granulatem

Stalowe wzmocnienia wewnatrz profila

Podwojny system uszczelek

(@]
o
o
(@]

Remont wiezby dachowej:
Drewno iglaste impregnowane o wilgotnosci ponizej 20%, drewno konstrukcyjne
klasy C 27.
Pokrycie dachowe i obrébki:
o Folia dachowa paroprzepuszczalna
Blacha dachéwko podobna powlekana
Gasiory ttoczone z blachy powlekanej
Blacha pfaska powlekana
Rynny i rury z blachy powlekanej w kolorze dachu z demontazu
ocieplenie Scian
Farba gruntujgca wzmacniajgca podtoze
Masa klejgca na spoiwie dyspersyjnym
Ptyty styropianowe EPS 70 gr. 10i 2 cm
Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
Farba gruntujgca wzmacniajgca podtoze
Masa tynkarska na spoiwie organicznym —tynk akrylowy — kolor jasny
Masa tynkarska na spoiwie silikonowym — tynk mozaikowy — kolor ciemny

O 0O 0O 0O 0O 0O O Qo o o o
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Schody zewnetrzne

Ptyty kamienne

Utwardzenie z kostki betonowej

- stabilizacja podtoza piasek z cementem gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm,

- kostka brukowa gr. 8 cm,

- Obrzeza betonowe 8x30 cm,

3. SPRZET

Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki min. 0,25 m®, zageszczarka do
gruntu, samochdd samowytadowczy, spawarka wirujgca, i inne,

- wycigg przyscienny

- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne, system
urzadzen wewnetrznych, standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesSci ogodlnej specyfikacii
technicznej. )

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogolnej

5.2.Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne powinny z rur kwasoodpornych fi 110 mm ocieplonych.

5.3 Pokrycie dachowe

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robdt, kartg
technologiczng producenta materiatdow, PN-61/B-10245 oraz innych zwigzanych, obowigzujgcych
Polskich Norm

5.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

5.5. Tynki wewnetrzne zwykte kat. III

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robdt, kartg
technologiczng producenta materiatdow, PN-70/B-10100 oraz innych zwigzanych, obowigzujacych
Polskich Norm

5.6. Podtoza i posadzki

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot, kartg
technologiczng producenta materiatow, PN-62/B-10144 oraz innych zwigzanych, obowigzujacych
Polskich Norm

5.7. Posadzki

- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiaty uzupetniajace:

kleje, fugi, itp. nalezy stosowaé w asortymencie zalecanym przez system.

5.8. Okfadziny i malowania

- roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi
zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatow

5.9. Stolarka drzwiowa, okienna i $lusarka

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi zwigzanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatéw

5.10. Roboty zewnetrzne

5.11 Tynki zewnetrzne akrylowe

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robdt, kartg
technologiczng producenta materiatdw, PN-65/B-10101 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robét.

6.3. Pobieranie probek.
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6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogding i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.3. Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne:

7.3.1. Tynki wewnetrzne zwykte kat. m

- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100

- odbidr: przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych,

- jakos¢ zatarcia, jednolitos¢ barwy, ogdlna estetyka wykonania.

7.3.2. Podtoza i podktady pod posadzki

- odbidér wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

- odbidr przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),

- odbidr wylewki podktadowej

7.3.3. Posadzki i podtogi

- odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegdtow i detali

7.3.4. Oktadziny i malowania

- odbidr zgodnie z PN-69/B-10280

- odbidr oktadzin Sciennych: przygotowanie podtozg, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegotow i detali.
7.4.4 Roboty zewnetrzne

- Wykonanie podjazdu z piyt

- biezgca kontrola jakoégi robdt i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentagji
projektowej, specyfikacji  technicznej i w przedmiarze  robdt.
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INSTALACIJA wod-kan.

|. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

. roboét instalacji wodno-kanalizacyjnej

o robét montazu instalacji co

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

- instalacji wody cieptej i zimnej

- kanalizacji wewnetrznej,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego Pozostate, ogdlne warunki
dotyczace robot podano w czesci ogdinej specyfikaciji.

2.2. Materiaty:

Instalacja wody:

- Rury PP o potagczeniach zgrzewanych o ér. nominalnej 20mm, 16mm

Armatura

- Zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody cieptej i zimnej o $r. nominalnej 20mm, 15 mm,
- Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15mm

- Mosiezne kurki katowe niklowane o $r. nominalnej 15mm

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiezne chromowane o $r. nominalnej 15 mm
jedno- uchwytowe z gtowicg ceramiczng,

Kanalizacia wewnetrzna i zewnetrzna

- Rury kanalizacyjne i ksztattki typu HT wewnetrzne zgodnie z PN-EN 1329 o $r. 110mm, 50mm,
- uchwyty dla niepetnosprawnych

- Wpusty Sciekowe PVC o $r. 50mm

- Rury wywiewne z PVC o ér. | IOmm

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego

- Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane, nierdzewne, dwukomorowe z ociekaczem

- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm zlewozmywakowe, podwodjne

- Ustepy z ptuczkg ustepowgq typu ,,KOMPAKT"

- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 9mm

Instalacia centralnego ogrzewania .

Instalacja w standardowym wykonaniu z rur i ksztattek miedzianych

. Poziomy nalezy ukfadac ze spadkiem 0.3%

. PrzejScia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy)wykonaé

w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszcza-

nie sie zaizolowanego przewodu w przegrodach.

. Nie ukfadac rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach moga

by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych

. Rury mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw
przesuwnych i statych przystosowanych do rur miedzianych ,oraz rur stalowych.
. maskowanie pionéw i podejs¢ do grzejnikdw

7.1.2. Grzejniki

o Grzejniki ptytowe podiaczy¢ do instalacji dwururowej

z mozliwoscig obustronnego podejscia.

. Grzejniki zawieszac na Scianie , na wysokosci 10 cm od

wykonczonej podtogi przy pomocy uchwytéw montazowych

. Grzejniki montowane do podtogi mocowac za pomocg stojakow

do grzejnikdéw.

. Grzejniki podiaczy¢ do instalacji dwururowej

o Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne i na powrocie zawory kulowe odcinajgce.

Uwaga Przy zakupie grzejnikéw sprawdzic¢ ich atest dopuszczajacy do wspdtpracy z instalajg z rur
miedzianych
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7.1.3.Proby szczelnosci instalacji c.o. oraz regulacja.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy wyptuka¢ wodg zimng i pod-

dac probie szczelnosci na ci$nienie 0.6 Mpa.

W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte. Po pomysinych
wynikach préb szczelnosci mozna przystapic¢ do izolowania rurociggdéw.

Przed rozpoczeciem préby instalacji na gorgco nalezy ustawi¢ nastawe wstepng zawordw z
gtowicami termostatycznymi , oraz zaworéw pod pionowych ASV- I zgodnie z wielkosciami (nastaw)
podanymi na  rysunkach rozwinie¢ instalacji ¢ .0 . , a nastepnie zamontowal gtowice
termostatyczne. Nastawe i montaz gtowic nalezy prowadzi¢ zgodnie

z instrukcjg montazu, ktdra jest dostarczana przez producenta.

Podwyzszanie temperatury zasilajgcej wody w instalacji moze nastepowa¢ w tempie max .5° C na
godzine.

Montaz , proby na zimno i na gorgco , oraz rozruch instalagji

nalezy prowadzi¢ zgodnie z” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
5.Sprzet.

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych

. pilarka lub noze do ciecia rur.

. Wiertarka

. Zgrzewarka

6.Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi do transportu materiatow nalezy uzyé nastepujgcych
$rodkow transportu:

. Samochdd dostawczy

. Ciggnik kotowy z przyczepa

7.Wykonanie robot.

7.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

8.Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli

»~Wymagania Ogdlne”.

8.1.Kontrola jakosci wykonanych robdt

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie

robot z dokumentacjg projektowg , oraz Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega szczelnos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armatura.
9.0bmiar robot.

Ogdlne zasady podano w ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

. mb. bruzd maskujacych rurociggi na podstawie pomiaru po odkryciu

mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

szt. zawordw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

mb. bruzd maskujacych rurociggi na podstawie pomiaru po zakryciu

szt. automatycznych odpowietrznikdw , na podstawie pomiaru po zamontowaniu

szt. podpar¢ przesuwnych rurociggéw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

szt. podpar¢ statych rurociggdw, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

o m? pomalowanych powierzchni

10.0dbidr robdt.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych

~Wymagania Ogolne”.

Warunki normowe na wszystkie w/w materiaty okreslajg karty technologiczne producenta oraz
obowigzujace Polskie Normy :
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Instalacje elektryczne

CZESC OGOLNA

|. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z z rozbudowg i
przebudowg budynku centrum aktywnosci lokalnej w Potoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

o uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

o montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

o wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegdlnosci roboty murarskie itp.)

o przeprowadzeniem wymaganych préob i badafn oraz potwierdzeniem

protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

o Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobdw oznaczenia, metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.

o Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do
okresSlonego obszaru zastosowan.
o Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami.

o CzesS¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej, lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy moze by¢ pod napieciem,
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego.

. Pofgczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

. Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdl materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii.

. Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przesytania, rozdziatu energii elektryczne;j.
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. Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii np. Swiatto, ciepto itp.

. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreSlajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia przy bezposrednim dotyku.

o Oprawa oSwietleniowa — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
pofgczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta.

o Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przedostaniem sie ciat obcych.

. Obwodd instalacji elektrycznej — zespdl elementéw potgczonych posrednio lub

bezposrednio ze Zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw.

o Przygotowanie podtoza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogdine”.

1.6. Dokumnetacja robot montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

o projekt budowlany i wykonawczy

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

. dziennik budowy

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych

o protokoty odbioréw koncowych z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

. dokumentacja powykonawcza.

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standartu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcdw i producentdw, aby w sposdb cigglty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych dla robét.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Rodzaje materiatéw.

Kabel i przewody

Tablice rozdzielcze

Wyltaczniki roztgczniki nadpradowe

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi

Drabinki instalacyjne

Koryta i korytka instalacyjne

Kanaly i listwy instalacyjne

Rury instalacyjne wraz z osprzetem

kanaty podtogowe poziome

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw

uchwyty do rur instalacyjnych

puszki elektroinstalacyjne

koncowki kablowe, zaciski i konektory

pozostaty osprzet — tj. utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi
tgczniki — podtynkowe, natynkowe

gniazda wtykowe — podtynkowe i natynkowe

sprzet oSwietleniowy — montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonac¢ na
podstawie projektu, zawierajgcego co najmniej:

dobdr opraw i zrodet Swiatta,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

o obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia,

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatdow do robét montazowych.

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

@)
@)
@)
@)

. sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

o sg wiasciwie oznakowane i opakowane

o spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,

o producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptywaj g niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wiasny koszt usuwal wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robdt.

5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuije:

o przemieszczenie w strefie montazowej
o ztozenie na miejsce montazu wg. projektu,
o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

montazu osprzetu,

. roboty przygotowawcze,

. osadzenie kotkow,

o montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego

o tgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek,

. puszki winny byC osadzane na takiej gtebokosci, aby ich gdrna krawedz po
otynkowaniu byfa zréwnana z tynkiem,

. przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen.

5.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
pofaczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrdéwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwngjacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosc¢
materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
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procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczefnstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg, lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

przebieg robdt w formie istotnych informacji,

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt koncowych,

wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdinych elementéw
obiektéw budowli,

o inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego. )

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:

Powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru konicowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ robdt w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego jest
protokét odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

o rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét i elementdw wiascicielom urzadzen,

. Dziennik Budowy,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

. karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektdéw, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i préby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

o Polskie Normy.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
o Inne dokumenty i instrukcje
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