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PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO — DYDAKTYCZNA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDELOWIE UL. SZKOLNA 12

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Przebudowa dachu w budynku sali gimnastycznej na dzialce nr 725/2 przy ulicy Szkolnej 12 w Szydlowie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlanych zabezpieczen
przeciwpozarowych dla budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydtowie Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

. roboty budowlane w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych,

. roboty budowlane w zakresie rob6t rozbiorkowych i demontazowych w obiekcie,
. roboty wykonczeniowe w zakresie tynkowania,

. roboty wykonczeniowe w zakresie malowania $cian,

. roboty dekarsko blacharskie.

1.2.1 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych

. SST 1-01 Roboty rozbidrkowe CPV: 451113000-1

. SST 2-01 Roboty murowe CPV: 45262520-2

. SST 3-01 Betonowanie CPV: 45262300-4

. SST 4-01 Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV: 45261100-5
. SST 5-01 Wykonywanie pokry¢é dachowych CPV: 45261210-9

. SST 6-01 Roboty izolacyjne CPV: 45320000-6

. SST 7-01 Tynkowanie CPV: 45410000-4

. SST 8-01 Roboty malarskie i szklarskie CPV: 45440000-3

1.2.2 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
Szczegodtowe informacje dotyczace dokumentacji projektowej znajduja si¢ u Zamawiajacego.

1.2.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.2.4 Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$é

zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawcg, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych naleza:

. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Do robét tymezasowych naleza:
. zabezpieczenie miejsc, w ktorych prowdzone sa roboty budowlane.

1.4. Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane beda prowadzone w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydlowie. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wszystkie koszty wynikajace z zapisdéw ninieszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa skalkulowane w wycenie
ofertowe;.

1.4.1.0Organizacja robdt budowlanych
Wszelkie roboty budowlane zwigzane z zamdOwieniem mozna prowadzi¢ jedynie na podstawie waznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

wezesniejszym zgloszeniu rozpoczecia robot i ustanowieniu kierownika budowy.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich zostanie zapewnione poprzez ogrodzenie maszyn i urzadzen posiadajacych wszelkie niezbedne
oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez ogrodzenie tymczasowe terenu budowy tasmami, znakami i stupkami wykonanymi przez Wykonawcg.
Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw ninieszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa skalkulowane w wycenie
ofertowe;.
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1.4.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

Gruz z rozbidrek nalezy zwies¢ na miejskie wysypisko $mieci lub wykorzysta¢ na innej budowie. Nalezy przedstawi¢ stosowny dowdd oplaty za
utylizacje gruzu na wysypisku lub zaswiadczenie od kierownika innej budowy o przyje¢ciu gruzu.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji projektantow dotyczacych w/w planu dotaczonych do
projektow budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktoéry moglby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz
zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostanie ustalona po konsulatacji Zamawiajacego z Zarzadca budynku Szkoty.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Dojazd na teren budowy odbywa si¢ z ulicy Szkolnej. Wykonawca odpowiednio wczes$niej powinien si¢ zapoznaé z warunkami drogowymi w
rejonie budowy i odpowiednio do nich dobra¢ tabor samochodowy, sprzet dzwigowy i maszyny budowlane. Pojazdy budowy w Zaden sposob nie
moga blokowaé ruchu na ulicy Siemianowickiej. Wszelkie prace zatadunkowe i roztadunkowe powinny odbywac si¢ na ogrodzonym terenie
budowy.

1.4.7. Ogrodzenia.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ za pomoca ta§m, znakow i stupkow ostrzegawczych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczgeia do ostatecznego
odbioru robot.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Cigzar catkowity zastosowanych pojazdow oraz nacisk na o$ musza by¢ dostosowane do istniejagcych warunkéw drogowych. Nalezy na biezaco

sprzatac z jezdni i chodnikow zanieczyszczenia spowodowane przez roboty budowlane lub naniesione przez pojazdy budowy.

1.5 Nazwy i kody rob6t budowlanych

. Roboty rozbiorkowe CPV: 451113000-1

. Roboty murowe CPV: 45262520-2

. Betonowanie CPV: 45262300-4

. Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV: 45261100-5
. Wykonywanie pokryé dachowych CPV: 45261210-9

. Roboty izolacyjne CPV: 45320000-6

. Tynkowanie CPV: 45410000-4

. Roboty malarskie i szklarskie CPV: 45440000-3

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce z uprawnieniami do kierowania robotami, zgloszona do organéw nadzoru
budowlanego i upowazniona przez Wykonawce do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stluzaca do opisu zamdwienia sktadajaca si¢ w szczegdlnoscei z:
- projektu budowlanego,

- projektow wykonawczych,

- przedmiaru robot,

- informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- niezbgdnych uzgodnien i opinii (gdy jest to wymagane).

Budowa — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
cze$¢ terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci
rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca be¢dzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprze¢t niesprawny.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW I ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
cz¢$¢ 0gblng opisujaca:
. organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. sposob zapewnienia bhp,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze

wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

czgs$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

. sposob i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot,

. sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownika projektu begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno§¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektows i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: 1) Polska Norma, 2) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
. wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencj¢ na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugoscei i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach.
Powierzchnie beda wyliczane w m? na zasadach podanych w katalogach przywotanych w przedmiarze robot.
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekroj.
Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jako$¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci 1 wartosci. Odbidr
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacija projektowsa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i uwag zgloszonych przez Uzytkownika z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy, Rozporzadzenia
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
/ jednolity tekst (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. z p6zn. zm.)/
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2019 poz 1065
z p6zn. zmianami)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.
1945)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2018 1. poz.1614)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 799)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1839)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45110000-1

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV: 451113000-1
SST 1-01

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w
budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 12 w Szydiowie.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

demontaz oswietlenia sali gimnastycznej,

rozebranie sufitbw podwieszanych wraz z oswietleniem na pietrze w czesci dydaktycznej oraz na komunikacji,

demontaz obrébek blacharskich oraz instalacji ogromowej na $cianach attykowych i kominach,

demontaz rur spustowych,

rozebranie sciany attykowej od strony pétnocnej do wysokosci istniejgcego wienca (do poziomu +7,30 m),

rozebranie Sciany attykowej od strony potudniowej do poziomu +8,05 oraz w miejscach oparcia istniejacych kratownic
stalowych do poziomu +7,30 m,

. rozebranie $ciany attykowej od strony potudniowej do poziomu +7,30 w miejscach montazu projektowanych wigzaréw
kratowych,

. rozebranie pokrycia dachowego wraz z wentylatorami dachowymi i wytazem dachowym,

. demontaz wigzaréw (kratownic) stalowych,

. rozebranie Sciany nosnej dzielgcej sale gimnastyczng z pomieszczeniami dydaktycznymi do poziomu projektowanego
dachu,

* rozebranie komindw wentylacyjnych do poziomu projektowanego dachu (zgodnie z normg PN EN 1443).

. wywoz gruzu i ztomu z rozbiorek.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Materiaty przy w/w robotach rozbiérkowych nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robét
Do rozbidrek bedzie uzyty sprzet odpowiedni do wykonywanych robé6t. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Sprzet stosowany na budowie powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport zdemontowanych elementow
Wywoz elementdéw z rozbidrki samochodami samowytadowczymi. Przewozony tadunek nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogodlne wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

5.2 Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy zdemontowaé istniejace elementy, ktére w czasie rozbiorki mogtyby ulec
zniszczeniu. Rozbiodrki nalezy wykonywac¢ po odtgczeniu wszystkich mediéw na terenie objetym pracami pod nadzorem osoby
uprawnionej. Nie wolno skladowac¢ materiatéw z rozbiérki na stropie ponizej. Materiaty z rozbiérki nalezy wywozi¢ w miejsce
wskazane przez Urzad Gminy. Pokrycia dachowe i inne materiaty przeznaczone do utylizacji nalezy przekaza¢ odpowiedniej firmie
zajmujgcej sie utylizacjg. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w taki sposéb, aby nie naruszyé konstrukcji i
elementoéw istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i pozostawienia w czystosci miejsc
rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot rozbiérkowych z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest: :

(szt) — demontowanych drzwi,

(m2) — rozbieranych elementéw wyposazenia budynku,

(m3) — objetos¢ rozbieranych konstrukcji, wywozonego gruzu

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez opdznienia postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV: 45200000-9

ROBOTY MUROWE
CPV: 45262520-2
SST 2-01

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatow
ceramicznych i innych dla budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 12 w Szydtowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
. roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,
. wykonanie zamurowan, napraw i uzupetnien otworéw w $cianach istniejgcych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6.
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.

2.1 Zamurowanie otworéw

Pustak ceramiczny, np. Porotherm gr. 25 i 30 cm lub réwnowazny.

Po przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Marka i sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zaprawy do murarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej ilosci, aby mogta
by¢ zuzyta w krotkim czasie. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych i cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych. Do zapraw nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robét.

4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport materialéw i elementéw konstrukcji
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogdine wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

5.2 Wymagania ogoélne

(10 mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw i otwordw,

(10 mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe lub akcesoria stalowe systemowe do potgczen,

(10 cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Zgodnie z PN-B-03002:2007 elementy murowane nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby Sciana stanowita zwartg
konstrukcje. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W przypadku stosowania
zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienkowarstwowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do +5°C stosuje sie
wersje zimowe zapraw cienkowarstwowych. W murach wykonywanych za zaprawach cienkowarstwowych warstwe zaprawy nalezy
wykonywaé od 2 do 3 mm grubosci. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg
niewypetnione.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2 Materiaty

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie.




PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO — DYDAKTYCZNA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDELOWIE UL. SZKOLNA 12

6.3 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej miarke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
na 1 metrze dtugosci 3 6
na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
na wysokosci 1 m 3 6
na wysokosci kondygnacji 6 10
na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
na 1 m diugosci 1 2
na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
na 1 m diugosci 1 10
na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15, —10
ponad 100 szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, —10 +15, —10

7. Obmiar roboét
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest: :

(m2) — wymurowania $ciany,

(m3) — objetosci $cian i zamurowan,
(m) — montaz nadprozy stalowych.

8. Odbiér robot
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.

Odbidr robot murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi, ale po
osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchyiki w pionie 5mm.
Podstawe do odbioru w/w robo6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Normy

. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym wytwarzane na miejscu budowy.

. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly kratowki.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes$é 4) Arkady, Warszawa 1990r.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV: 45200000-9

BETONOWANIE
CPV: 45262300-4
SST 3-01

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:

. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I

° Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

Zaprojektowano wzmocnienie podtuznych $cian attyki dodatkowymi wiencami zelbetowymi o wym. W 2 =25 x 30 cm na poz.
+8,30 i W1 = 35x30cm napoz. +7,30 . Od strony okapu dachu zaprojektowano gzyms o konstrukcji zelbetowej zintegrowany
z projektowanym wiencem W1.

Zbrojenie podtuzne wienca wykonac¢ jako ciggte. W miejscach kolizji z konstrukcjg wigzaréw wykona¢ w niej otwory o $rednicy
@ 20mm , przez ktére nalezy przepusci¢ prety podituzne wiehca. Wiehce zelbetowe wylewane na mokro , zbrojone 4 pretami &
16mm. Beton B20 , stal Alll.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
2.1 Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatos$¢ na | Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne
sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

. jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

. jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla pretéw o
wiekszych srednicach.
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(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac¢:

. znak wytwoércy,

. $rednice nominalng,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,
. znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

. na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

. odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci
preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5)Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku, gdy:

. nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

. nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
. stal peka przy gieciu.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykonywanie zbrojenia

(1)Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczeh.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

(2)Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé
drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

(3)Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan,
pomostéw transportowych, urzadzeh wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byé
dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt
pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretow poszczegodlnych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw
ztagcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

BETONOWANIE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

ST 1-03.01 Betony konstrukcyjne.

ST 1-03.02 Podbetony.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement.

Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujgcych markach:

. marki ,25” — do betonu klasy do B20,

. marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20.

Wymagania dotyczgce skfadu cementu.

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym skfadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

. zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,

) zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

. zawarto$¢ alkalidbw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
. zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

Opakowanie.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

. oznaczenie,

. nazwa wytworni i miejscowosci,
o masa worka z cementem,

. data wysyiki,

. termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdéw i urzgdzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypoOw.
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Swiadectwo jako$ci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

. sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

. dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

. dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

. 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

. skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

. ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

. zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

. zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy fundamentéw, scian nosnych i stropéw dla zespotu
obiektow

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

. nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%,

. mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3 Materialy do wykonania podbetonu
Beton B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
. pospétka kruszona 0/40,

. cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

. 20/40 = 30%,

. 20/10 = 20%,

o 0/2 = 30%.
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3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna
rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z doktadnoscia:
. 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

. 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie skladnikébw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$é rzednych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastepujace zalecenia:

. w fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

. warstwami o grubosci do 40cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

. przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o

grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku
dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez:

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
. obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikédw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikéw betonu,
° badanie mieszanki betonowej,
° badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnac;ji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5¢cm,

. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

. réownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

69/B-10260, tj. WypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

. wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposab ciagty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sa:

. 1m3 wykonanej konstrukgc;ji.
i ST 1-03.02 — 1m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV: 45200000-9

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
CPV: 45261100-5
SST 4-01

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji wigzarow
stalowych jako elementu robét budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 12 w Szydiowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie i montaz konstrukcji wigzaréw stalowych,
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. montaz blachy trapezowej,

. zabezpieczenie konstrukcji Srodkami ogniochronnymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.

2.1 Stal

Konstrukcja wiezby w formie wigzaréw kratowych w max. rozstawie osiowym — 3200 mm. Wigzary spawane z profili stalowych ze
stali ST3S. Pas gorny z HEB 120. pas dolny z HEB 100, stupki i krzyzulce z HEB 120, z HEB 100 i rury kw. 60X60x4 mm. Elementy
wigzarow nalezy spawaé spoinami pachwinowymi, dwustronnymi, ciggltymi na catej dtugosci stykdw poszczegélnych elementow.
Blachy podporowe wigzaréw mocowac¢ do wiencow i belek przy uzyciu kotew rozporowych M24 o dtugosci 20 cm.

Ptatwie stalowe zaprojektowano w max. rozstawie osiowym = 1150 mm jako przykrecane do blach weztowych wigzaréw przy
uzyciu 2 szt. Srub M12 na kazde potaczenie .Ptatwie zaprojektowano z C 120 z stali ST3S. Konstrukcja dachu stezona w pionie
i poziomie. Stezenia zaprojektowano jako przykrecane do blach weztowych wigzaréw przy uzyciu 1 szt. Sruby M12 na kazde
potgczenie. Stezenia zaprojektowano z pretéw o $rednicy @ 16 mm z stali ST3S.

Spawy nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz sztukg budowlang.

2.2 Srodki ochrony stali

Elementy stalowe dzwigara nalezy pomalowa¢ farbg ogniochronng, np. farbg FLAME STAL o klasie odporno$ci ogniowej R 15 lub
réwnowazng zgodnie z zaleceniami producenta danego wyrobu. Zastosowany system zabezpieczenia ogniowego powinien zostaé
potwierdzony stosowng Aprobatg Techniczng ITB. Konstrukcja dachu powinna spetnia¢ klase odpornosci ogniowej R 15.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robét
Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu odebranego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport materialéw i elementéw konstrukcji
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogéine wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

. zgodnosci wykonanej konstrukcji z dokumentacja techniczng,

. prawidtowosci ksztattu i zachowania wtasciwych rozstawéw elementéow sktadowych z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchyiek,

. prawidtowosci ztgczy etementow i zgodnosci z projektem,

. dopuszczalnych odchytek wymiarowych i odchytek od kierunku poziomego i pionowego,

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest: :

(m2) — wigzary stalowe zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi,
(m lub m3) — wykonanej konstrukgji stalowej,

8. Odbior robot

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.

Wszystkie roboty objete w/w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
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Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Normy

. PN-EN 287-1:2007 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

. PN-ISO 9606-2:2007 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Aluminium i stopy aluminium.

. PN-EN 14175:2008 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia.
Wyposazenie i osprzet LPG - Procedury sprawdzania butli do gazéw LPG przed, w czasie i po napetnieniu.

. PN-EN ISO 14341:2008 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania

tukowego elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. Materiaty dodatkowe do spawania
- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego elektrodg metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -
Klasyfikacja.

i PN-EN 1S0O14731:2006 Spawalnictwo. Nadzér spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$¢. Materiaty dodatkowe do
spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania itukowego elektrodg metalowg w ostonie gazu stali niestopowych i
drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

. PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodnosci - Ogdlne wymagania dotyczace jednostek certyfikujgcych osoby.

. PN-EN 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdbw metalowych - Cze$¢ 1: Kryteria wyboru
odpowiedniego poziomu wymagan jakosci.

. PN-EN 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdbw metalowych - Czes$¢ 2: Pelne wymagania
jakosci.

. PN-EN 3834-3:2007 Wymagania jako$ci dotyczace spawania materiatébw metalowych - Cze$¢ 3: Standardowe wymagania
jakosci.

. PN-EN 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdbw metalowych - Czes¢ 4: Podstawowe wymagania
jakosci.

. PN-EN 3834-1 do 5 Spawalnictwo. Spawanie metali. Wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

. PN-EN 756:1999 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczanie.

. PN-EN 875:1999 Spawalnictwo. Badania niszczace spawanych zigczy metali. Préba udarnosci. Usytuowanie probek,
kierunek karbu i badanie.

. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo. Badania niszczace spawanych zlgczy metali. Proba rozciggania prébek wzdtuznych ze
spoin ztgczy spawanych.

. PN-EN 910:2005 Spawalnictwo. Badania niszczace spawanych ztgczy metali. Proby zginania.

. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

. PN-EN 970:1999/A1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

. PN-EN 1043-1:2000 Spawalnictwo. Badania niszczace metalowych ztgczy spawanych. Préba twardosci. Préba twardosci
ztgczy spawanych tukowo.

. PN-EN 1043-2:2000 Spawalnictwo. Badania niszczgace metalowych ztgczy spawanych. Proba twardosci. Préba
mikrotwardosci ztgczy spawanych tukowo.

. PN-EN 1289:2000 Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania penetracyjne zigczu spawanych. Poziomy
akceptaciji.

. PN-EN 1290:2000 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych.

. PN-EN 1291:2000 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe zlaczy spawanych.
Poziomy akceptacji.

. PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo. Badania niszczace spawanych ztgczy metali. Proba tamania.

. PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo. Badania niszczgce metalowych ztgczy spawanych. Badania makroskopowe i
mikroskopowe ztgczy spawanych.

. PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Zasady ogdlne dotyczace metali.

. PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo. Ogdlne tolerancje dla konstrukcji spawanych. Wymiary liniowe i katy. Ksztatt i
potozenie.

. PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Czesc¢ 2: Spawanie gazowe.

. PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Cze$¢
1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz tukowe niklu i stopéw niklu.

. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdéw (z wyjgtkiem spawanych wigzka).
Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV: 45200000-9

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV: 45261210-9
SST 5-01

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢é dachowych
jako elementu budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydtowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

. roboty przygotowawcze,
. wykonanie pokry¢é dachowych,
. montaz wytazu dachowego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Gonty muszg spetnia¢ wymagania normy produktowej EN 544 i powinny posiada¢ oznakowanie CE wraz z okresleniem klasy
odpornosci pokrycia dachowego na ogien zewnetrzny, klasy reakcji dachéwki na ogien i przyczepnosci posypki MLV

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Pakowanie, przechowywanie i transport pokrycia dachowego

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Pape nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 150 cm od grzejnikow. Pakiety nalezy sktadowa¢ zawsze warstwg z posypka mineralng do
gory, réwniez w czasie prac wykonawczych. Nie nalezy umieszczac palet jedna na drugie;.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogodlne wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

5.2 Wymagania ogélne dla pokrycia dachowego
Przykrycie dachu powinno spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min. REI 15
Warstwy przykrycia dachowego

. Trapezowe blachy stalowe do wykonania konstrukcji nosnej powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 508-1:2003 lub
normy PN-EN 508:3:2003 albo Aprobat Technicznych ITB,
. Piyty z welny mineralnej min. gr. 5 cm o klasie reakcji na ogien — A1, wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,039

W/mK, np. ROCKWOOL MONROCK MAX lub réwnowazne. Ptyty z wetny mineralnej w klasie A1 reakcji na ogien powinny spetniac¢
wymogi normy PN-EN 13501-1:2004,

° Piyty styropianowe EPS EN 13163 gr. 15 cm, o klasie reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1:2004,
sklasyfikowane w klasie BROOF(t1) odpornosci dachu na ogien wg norm ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006 oraz na
podstawie instrukcji ITB Nr 401/2004 jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), spetniajgce wymagania normy PN-EN 13163:2004
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lub Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4460/2005, np. TERMO ORGANIKA PLATINUM PLUS lub réwnowazne,
. taczniki mechaniczne do mocowania pokry¢ dachowych, dopuszczone do obrotu,

° Papa do wykonania pokrycia dachowego powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707:2005 Ilub Aprobat
Technicznych ITB, sklasyfikowane wraz z izolacjg cieplng ze styropianu EPS jako odporne na dziatanie ognia zewnetrznego —
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wg normy PN-B-02872:1996 lub w klasie BROOF(t1) wg normy PN-EN 13501-5:2006 (metoda
badania wg normy PN-ENV 1187:2004), co odpowiada wg Instrukcji ITB Nr 401/2004 klasyfikacji — dach nierozprzestrzeniajgcy
ognia, np. LEMBIT NRO lub réwnowazne,

. Wyroby do wykonywania warstw paroszczelnych, dopuszczone do obrotu.

Potaczenie blachy trapezowej ze $cianami nalezy uszczelni¢ ptytami ze skalnej wetny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 8 cmi
gestosci nie mniejszej niz 90 kg/m3 i wykonac obrébke blacharskg w postaci kagtownika z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,8
mm.

W projekcie zastosowano przekrycie dachowe o klasie odpornosci ogniowej REI 15 w systemie "ECON FIREPROOF" sktadajace
sie z nastepujgcych warstw:

. Hydroizolacja — papa bitumiczna w ukladzie dwuwarstwowym NRO (1 x papa wierzchniego krycia oraz 1 x papa
podkfadowa na osnowie z welonu z widkien szklanych),

* Izolacja cieplna: - warstwa goérna: z ptyt styropianowych EPS opisanych powyzej gr. 15 cm; warstwa dolna z ptyt ze skalnej
wetny mineralnej opisanych powyzej gr. 5 cm,

. Paroizolacja — folia PE grubosci 0,2 mm,

. Stalowa blacha trapezowa opisana powyzej

5.4 Wymagania ogdlne dla wytazu dachowego
Roboty montazowe wytazu dachowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong przez producenta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod
wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokryé przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.
Jednostkg obmiarowg jest: :

(m2) — wykonanie pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich,
(kpl.) — montaz okien oddymiajgcych

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robé6t podano w OST.

8.2 Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia
potaci dachowej. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3 Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.4 Odbiér pokrycia

. sprawdzenie przyklejenia papy do podioza,

. sprawdzenie szerokosci zaktadéw utozonego pokrycia,
. sprawdzenie nalezytego zamocowania
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8.5 Odbiér wykonczenia dachu
. sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
. sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia wytazu dachowego

8.6 Zakonczenie odbioru
Odbidr pokrycia potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:

. ocene wynikéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Normy

. PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

. PN-EN 13707:2006/Al :2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢

dachowych - Definicje i wlasciwosci.

. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci
Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

. PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury Cze$¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.

. PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.

. PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku

do pokry¢ dachowych Metoda sztucznego starzenia przez dtugotrwate
dziatanie podwyzszonej temperatury.

. PN-EN 1847:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw Metody ekspozycji na dziatanie ciektych chemikaliéw i wody.

. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Cze$¢ 1 : Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

. PN-EN 12310-1-2001 Elastyczne wyroby wodochronne Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem).

. PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow Okreslenie odpornosci na obcigzenie statyczne.

. PN-EN 12317-1-2001 Elastyczne wyroby wodochronne Czegs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow Okreslenie wytrzymatosci ztgczy na Sciskanie.

. PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie | izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV: 45200000-9

ROBOTY IZOLACYJNE
CPV: 45320000-6
SST 6-01

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolac;ji.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolaciji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

. Izolacje termiczne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoélne

Przykrycie dachu powinno spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej min. REI 15.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataC¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Ssrodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. Wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997 wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce dtugosc¢:

20m +0,20m
40m +0,40m
60 m +0,60m,

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport:

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci
co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych
i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migedzy stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

. temperatura mieknienia — 60-80°C,

temperatura zaptonu — 200°C,

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

sptywnosé — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin,

warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°,

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
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Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
Wymagania:

. ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

. dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzeh:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm — o gtebokosci do 4mm,

- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm — o gtebokosci do 5Smm.

tgczna powierzchnia wad nie moze przekraczac¢ 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

Wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchytki +1,5mm
grubos¢ — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchyitki +0,5%.

Pakowanie:
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkgiji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.

Przechowywanie:
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

Transport:
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.3.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

. wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

. ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz $cisliwose.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

. wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

. nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikac;ji.

5. Wykonanie robot

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1.Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu
pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfadaé¢ sie z jednej lub dwoch
warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej
mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.




PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO — DYDAKTYCZNA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDELOWIE UL. SZKOLNA 12

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0—-1,5mm.

Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3 Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3).

6. Kontrola jakosci

6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projekiowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokoty
odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych, protokéty odbioru materiatdéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli
takie byty zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje: dostarczenie materiatéw, przygotowanie i
oczyszczenie podiozg, zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny, wykonanie izolacji wraz z ochrong, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogodine.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt péitwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.




PRZEBUDOWA DACHU
BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO — DYDAKTYCZNA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDELOWIE UL. SZKOLNA 12

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 45400000-1

TYNKOWANIE
CPV: 45410000-4
SST 7-01
TYNKI WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
jako elementu robét budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydtowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

. uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,
. wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, cementowych,
. wykonanie gtadzi gipsowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.

2.1 Tynk cementowo-wapienny

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”
lub aprobatom technicznym.

2.1.1 Woda

Woda do przygotowania zaprawy i skrapiania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegolnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiaréw

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.1.3 Cement
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

2.1.4 Wapno

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto
wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania
dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003

2.1.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe

. marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie,

zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,

do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego

uzytku”,

. do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

. do zapraw cementowych zaleca sie dolewac ciasto wapienne rozrobione w wodzie (w postaci mleka wapiennego)
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2.1.6 Gtadz gipsowa
. nalezy stosowa¢ gotowg mieszanke do rozrobienia z wodag

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogdine wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

5.2 Warunki przystapienia do robét

i tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C,
. w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,

zgodnie z "Wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

5.3 Przygotowanie podioza

. podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100,

. bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substanc;ji thustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta

. nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyklych

d przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100,

. sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100,

. grubosé tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg

PN-70/B-10100.

5.5 Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych

. odbicie odstajgcych i spekanych tynkow,

. przygotowanie powierzchni do tynkowania,

. wykonanie tynkéw zwyktych dwuwarstwowych,

. doktadne potgczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.

5.6 Wykonanie gtadzi gipsowej

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, wolne od pytu i kurzu oraz wszelkich srodkéw zmniejszajgcych przyczepnos¢. Wystajgce prety
i druty stali zbrojeniowej oraz inne elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z gtadzig. Podioza o wysokiej
nasigkliwosci zaleca sie zagruntowa¢ srodkiem gruntujgcym, ktéry wyrownuje chtonno$¢ podtozy. Podioza gtadkie, o niskiej
nasigkliwosci, nalezy zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym, ktéry zwieksza przyczepnosé i chropowatos$¢ powierzchni.

Odpowiednio przygotowang gtadz gipsowa nanie$¢ na powierzchnie $ciany przy uzyciu typowych narzedzi tynkarskich, a
nastepnie wyréwnaé po uzyskaniu stosunkowo réwnej powierzchni. Po uptywie okoto 30 min nalezy wygtadzi¢ przesychajgca juz
gtadz, do uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni.

Po wyschnieciu i stwardnieniu szlifuje sie jg drobnoziarnistym papierem sciernym lub tez odpowiednig siateczkg Scierna.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

. przygotowania podtozy pod tynki,

. oczyszczenie spoin,

. jakosci materiatéw i mieszanek tynkarskich,

. zgodnosci natozenia odpowiednich rodzajéw tynkéw zgodnie z projektem,
. odchytek powierzchni i krawedzi,

. jakosci wykonania.
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7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru roboét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robé6t podano w OST.

Jednostkg obmiarowg jest: :
(m2) — powierzchni naprawianych, gruntowanych i otynkowanych

8. Odbiér robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaru robét podano w OST.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2 Odbiér tynkow

. uksztattowanie powierzchni, krawedzi, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

. dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci konrolnej dwumetrowej taty,

. odbiér gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

. wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
. trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Normy

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. PN-B-30020:1999 Wapno.

. PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

. PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —Terminologia.

. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

TYNKI ZEWNETRZNE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

. Oktadziny scienne zewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.
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2. Materiaty

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod $sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

3. Wykonanie robét

3.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét tynkowych zwigzanych z remontem
budynku.

Ogolne zasady wykonywania tynkéw sg nastepujgce:

. przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe
. tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie spadnie ponizej 0oC, w

nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~Wytycznymi robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

. zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie,
. w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia to jest w ciggu 1

tygodnia zwilzane wodag,
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe, np. firmy Bolix Sit lub réwnowazny.
Zastosowanie:

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnagtrz i wewngtrz budynkow.
Tworzy trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Stosowany
jest w systemach ocieplen opartych na styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania $cianach zewnetrznych
oraz na rownych i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych.

Sposob przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do naktadania recznego:

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé mieszarko-wiertarkg wolnoobrotowg
(wyposazona w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest
niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzania masy.

Technologia recznego wykonania strukturalnej, akrylowej wyprawy tynkarskiej:

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiat mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu).Zgdang strukture wyprawy nalezy wprowadzi¢
przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu
tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

Wskazowki wykonawcze:

. przygotowanie masy tynkarskiej nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego,
. przy zastosowaniu barwionych tynkéw akrylowych zalecanie gruntowanie podtoza preparatem BOLIX OP w kolorach

zaleznych z kolorystyka tynku,

° proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia +50C do
+25 oC, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenia czasu
wigzania. Aplikacja i polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych,

. prace tynkarskie nalezy wykonaé powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie
warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej
struktury tynku,

° po natozeniu na podtoze , Swiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +50C,
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. podczas realizacji robét ociepleniowych a w szczegodlnosci, przy tynkowaniu zaleca sie zabezpieczenia rusztowan siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych.

4. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. Wykonanie roboét

6.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

6.2. Przygotowanie podiozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji tlustych.
Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie tynkéw akrylowych i mozaikowych

Tynki akrylowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wtasciwej konsystenc;ji, ktérej nie wolno niczym
rozrzedzac¢ ani zageszczac.

Dostarczane sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczg¢ bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu
zawartosci. Czynnosci naktfadania i fakturowania, mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku $ciggng¢ rownomiernie pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy
pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi — pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do uzyskania faktury) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia
oraz wiatru.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do uzyskania faktury) dla mozaikowych, polimerowo — zywicznych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia
oraz wiatru.

7. Kontrola jakosci.
7.1 Materialy ceramiczne i okladziny zewnetrzne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamowieniem,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
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Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot

9.1 Odbiér podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2 Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
. trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV: 45400000-1

ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE
CPV: 45440000-3
SST 8-01

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich jako
elementu rob6t budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydtowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

. roboty przygotowawcze,
. malowanie farbg emulsyjng,
. malowanie farbg silikonowg elewacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6.

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia, np. tynku, betonu, drewna, na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Farba — ptynna i potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina z pigmentéow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomochniczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST.
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2.1 Rodzaje materiatow
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania norm dla:

. farby dyspersyjnej — PN-C-81914:2002,
. farby olejne - PN-C-81901:2002
d farby silikonowe, np. firmy Bolix Sil

2.2 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

. rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

. srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

. srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

Wszystkie w/w materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz Polskich Norm.

2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania w/w robét

Do wykonania robét malarskich nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb.

4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. Wykonanie robot
5.1 Zasady ogdine wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3 Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie

. wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do roéwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. Kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych),

. wystajgce lub widoczne nieusuwalone elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

. podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu; wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny

by¢ zaszpachlowane; uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.4 Warunki prowadzenia robé6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

. w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,
. w temperaturze nie wyzszej niz +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta +20°C w
miejscach bardzo nastonecznionych.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé¢:

. niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
. aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z dokumentacjg projektows,

bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek,

bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

jakosci i gatunku farb,

zgodnosci koloréw,

sposobu i doktadnosci oczyszczenia i przygotowania podtoza,
ilosci naktadanych warstw,

réwnomiernosci roztozenia i nasycenia farb,

odpornosci powtoki na wycieranie i zarysowanie,
przyczepnosci powtoki do podtoza, itp.

7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robé6t podano w OST.

Jednostkg obmiarows jest: :
(m2) — powierzchni oczyszczonych, gruntowanych, malowanych

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robé6t podano w OST.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

10.1 Normy

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do matowania elewacji budynkéw.

. PN-C-81 9 14:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

CZESC ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg odgromowg oraz przeciwoblodzeniowym systemem grzewczym, przy realizacji projektu budowlanego pn.
»PRZEBUDOWABUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO —- DYDAKTYCZNA
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
odgromowej budynku sali gimnastycznej oraz wykonanie przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego dachu oraz rynny i rur
spustowych.

Zakres roboét obejmuje:

. Prace demontazowe instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej;

. Prace demontazowe instalacji oswietleniowej pomieszczenia sali gimnastycznej;
. Prace demontazowe w zakresie odtgczehn wentylatorow dachowych;
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Prace demontazowe instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach towarzyszgcych (na pietrze) budynku sali gimnastycznej;
Zewnetrzna instalacja odgromowa;

Przeciwoblodzeniowy system grzewczy;

Ochrona przeciwprzepieciowa;

Instalacja potgczen wyréwnawczych;

Pomiary, badania odbiorcze instalacji odgromowej, wewnetrznych instalaciji elektrycznych, instalacji oswietleniowych;
Dokumentacja powykonawcza.

14. Okreslenia podstawowe SST

Okreslenie podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - instalacje elektryczne

. Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespdét wspoétpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych celéw.

. Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzgcych obcych
wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

. Przewody odprowadzajace — czes$¢ przewodu (odcinek) tgczgcy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub innym uziomem.

. Przewoéd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy gtéwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

. Uziom otokowy — uziom poziomy (bednarka - ptaskownik) utozony wokét budynku.

. Zacisk probierczy — roztgczalne potgczenie przewodu odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym, majgcym na celu

dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciggtosci galwanicznej nadziemnej urzadzenia piorunochronnego.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za zastosowanie odpowiednich materiatow
wynikajgcych z normy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:

Drut odgromowy ocynkowany o $rednicy 8 mm;

Uchwytu rynnowe, uchwyty katowe, uchwyty uniwersalne, uchwyty przyklejane, uchwyty na blache instalacji odgromowej;

Ztgcza krzyzowe, przelotowe instalacji odgromowej;

Maszty wolnostojgce instalacji odgromowej;

Kable grzewcze 2421W, I=115 m, czujnik dachowy, termostat dla przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego;

Uchwyty rynnowe, uchwyty montazowe, poprzeczki stalowe, fancuchy, zestawy potgczeniowe, tasmy montazowe, tasmy
itumiczne dla przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego;

Rozdzielnica w wykonaniu nasciennym (2x18 modutéw) o stopniu ochrony IP55 z wyposazeniem;

Kable energetyczne na nap. 0,6/1 kV;

Linka miedziana gietka zétto-zielona na nap. 450/750V;

Przewdd gietki ekranowany na nap. 0,6/1 kV;

Trasy kablowe z ksztattownika montazowego o szer. 38 mm i wys. 44 mm, rurek elektroinstalacyjnych o $rednicy 20 mm,
40 mm, korytek kablowych elektroinstalacyjnych o wym. 50x30 mm.

e O o o o T 6 o o o o o

Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca robét. Rowniez Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
jakosciowych dostarczonych materiatow.

2.2. Odbiory materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, aprobatami technicznymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny roboét.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdéw, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych, instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
Zuraw samochodowy do 4 t;

Ciagnik kotowy 55-63 kW;

Samochéd dostawczy do 0,9 t;

Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t;

Rusztowania;

Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot.

Sprzet bedzie wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét. Musi on byé w dobrym stanie technicznym i petnej
gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb za-
pobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty instalacyjne.
Przed przystgpieniem do prac demontazowych zaleca sie wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego w zakresie rozmieszczenia
opraw os$wietleniowych, sprawdzenie schematéw potgczen, obwoddw oswietleniowych, przebiegu i sposobu utozenia przewoddéw
kabelkowych dla pomieszczenia sali gimnastycznej oraz pomieszczen towarzyszacych. Po wykonaniu prac inwentaryzacyjnych
nalezy wykonaé¢ pomiary natezenie oswietlenia.
Przeprowadzi¢ analize zasilania i przebiegu tras kablowych do dwéch dachowych wentylatorow.
W zakresie demontazy instalacji odgromowej objety jest tylko dach budynku sali gimnastyczne;.

Instalacje os$wietleniowg pom. sali gimnastycznej oraz pomieszczen towarzyszacych nalezy odtworzy¢, opierajgc sie na stanie
obecnym. Przywréci¢ do stanu obecnego nalezy réwniez instalacje zasilajgcg wentylatory dachowe. Do wszystkich odtworzen
zaleca sie zastosowanie materiatéw pochodzgcych z demontazy.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Uchwyty montazowe przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac¢, oraz sam rodzaj
instalacji. Sztuczne zwody poziome odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich uchwytéw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych, trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

. Pomiary rezystancji uziemien;

. Pomiar instalacji odgromowe;.

WLZ zasilajgcy rozdzielnice nascienng uktada¢é w korytku kablowym elektroinstalacyjnym. W tym samym korytku prowadzic¢
przewod wyréwnawczy do szyny PE w rozdzielni gtéwnej budynku sali gimnastycznej. Korytko uktadaé natynkowo, mocowaé¢ do
$cian kotkami rozporowymi.

Kable grzewcze dla przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego uktada¢ na krawedzi dachu oraz w rynnie i rurach spustowych.
Do dachu i rynien oraz rur mocowac je na przystosowanych do tego uchwytach. Zachowaé zalecane przez producenta systemu
odlegtosci izolacyjne. Kable grzewcze potgczyé z przewodami ekranowanymi gietkimi za pomocg muf termozgrzewalnych. Na
dachu przewody ekranowane ukfada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do poszycia dachu. Czujnik dachowy systemu
mocowac w rynnie. Kabel z czujnika nalezy przedtuzy¢ wykorzystujgc kabel energetyczny. Miejsce fgczenie wykona¢ w puszce
natynkowej z zaciskami. Kabel z czujnika musi byé podtgczony do termostatu. Miejsce wpiecia tego kabla wykonaé zgodnie z
instrukcjami montazowymi.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe. Zakres podstawowych pomiaréw to:

. Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow;

. Pomiar rezystancji zyt kabli i przewodow;

. Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

6.1. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywanych prac
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét powinna podlegaé zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym.
6.3. Kontrola i badania po zakonczeniu wykonanych prac
Sprawdzeniu i kontroli po zakonczeniu wykonanych prac powinno podlegac:
Zgodnos¢ z projektem powykonawczym;
Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia;
Sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej;
Wykonanie pomiaréw rezystanciji izolacji kabli, rezystancji zyt, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia.

7. OBMIAR ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.
7.2. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét, potwierdzonych protokotami z pomiaréw pomontazowych.

8. ODBIOR ROBOT
W sktad odbioru robét wchodzi:
. Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu;
. Odbiory koncowe instalacji odgromowej, instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do instalacji wyrobdw z normami i certyfikatami;
. Ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnos¢, wymiaréw materiatow, z ktérych zostaty wykonane;
. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczeh elementéw, w tym potgczen Srubowych poszczegdlnych odcinkéow
zwodow i przewodow odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja;
. Pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie ciggtosci potgczen;
. Spetnienia dodatkowych zalecen Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej
strony do zwodow, z drugiej do wybranych przewodéw instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonac¢
miernikiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczna.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z normami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci oraz wymaganym
oznakowaniem CE (dla wyrobéw europejskich) lub B (dla wyrobdéw krajowych);
. Ogledziny instalacji os$wietleniowej, wykonanego WLZ-tu, rozdzielnicy nasciennej, instalacji przeciwoblodzeniowego

systemu grzewczego w zakresie rozmieszczenia opraw, wykonanych tras kablowych, rozmieszczenia i mocowania uchwytéw,
wymaganych odstepoéw izolacyjnych systemu;

. Pomiar rezystancji izolacji oraz rezystancji zyt kabli i przewodow, pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
. Spetnienia dodatkowych zalecen Inzyniera/Kierownika projektu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 Poz. 1126).

4. PN-IEC 61024-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

5. PN-IEC 61024-1-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzgdzen
piorunochronnych

6. PN-IEC 61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

7. PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

8. PN-EN 62305-2 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

10. PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
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CZESC INSTALACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
instalacja klimatyzacji Sali Gimnastycznej z odzyskiem ciepla, przy realizacji projektu budowlanego pn. ,,PRZEBUDOWABUDYNKU SALI
GIMNASTYCZNEJ Z CZESCIA ADMINISTRACYJNO - DYDAKTYCZNA

SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZYDLOWIE UL. SZKOLNA 12

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace montaz instalacji wwentylacji nawiewno wywiewnej,
a takze niezbgdne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

- montaz centralii nawiewno wywiewnej /rekuperatora/wraz z automatyka na konstrukcji wsporczej

- montaz przewodow spiro nawiewno wywiewnych

-izolacja przewoddéw welna minerralng i obudowa blacha

- montaz czerpni i wyrzutni

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa, ST i obowiazujacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t
(obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
-dziennik budowy

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

-protokot odbioru koncowego z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywaé nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do montazu instalacji ¢.0. powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi lub -deklaracj¢ zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza
Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczna, badZ uznano za ,, regionalny wyrdb budowlany ".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny by¢ kompletne jako system odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Instalacje rurowa wykonac z elementéw stanowiacych system instalacyjny. System powinien sktadaé si¢ z kompletnego zestawu elementow
pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen pomigdzy elementami systemu jak rowniez przylaczenie armatury i urzadzen niezbednych do
dziatania instalacji oraz powinny wystepowac elementy pozwalajace na przejscie na inny system;

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. centrala wentylacyjna

2.2.2. Przewody
- przewody spiro
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2.3. Skladowanie materialéw

2.3.1.Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza

warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastgpna warstwe, ukladac na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci gatunkdéw w sposdb zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét,
zaré6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

- Zuraw do mintazu rekuperatora

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprz¢tu i narzedzi do :

-cigcia

-spawania

-montazu ksztattek i innych

-zaktadanie podpor

-wykonania proby hydrauliczne;.

4.0.TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztaltki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi

srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Rozpoczgcie robot instalacyjnych moze nastapi ¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano—konstrukcyjne obiektu majace wptyw na montaz
instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu
realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy :

-wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztattek i armatury,

-wykona¢ otwory nawiewne i wywiewne,

-wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

5.5. Proby koncowe

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow instalacji nalezy podda¢ probie cisnienia oraz cala
instalacje wyregulowac.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

-sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu, przewodow, armatury, grzejnikow

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne.

9.0. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano —Montazowych - cze$¢ 11

oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoz.




