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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
 Przebudowa dachu w budynku sali gimnastycznej na działce nr 725/2 przy ulicy Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych dla budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 roboty budowlane w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, 
 roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych w obiekcie, 
 roboty wykończeniowe w zakresie tynkowania, 
 roboty wykończeniowe w zakresie malowania ścian, 
 roboty dekarsko blacharskie. 
 
1.2.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
• SST 1-01 Roboty rozbiórkowe CPV: 451113000-1 
• SST 2-01 Roboty murowe CPV: 45262520-2 
• SST 3-01 Betonowanie CPV: 45262300-4 
• SST 4-01 Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV: 45261100-5 
• SST 5-01 Wykonywanie pokryć dachowych CPV: 45261210-9 
• SST 6-01 Roboty izolacyjne CPV: 45320000-6 
• SST 7-01 Tynkowanie CPV: 45410000-4 
• SST 8-01 Roboty malarskie i szklarskie CPV: 45440000-3 
 
1.2.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji projektowej znajdują się u Zamawiającego. 
 
1.2.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.2.4 Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Do prac towarzyszących należą: 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
Do robót tymczasowych należą: 
 zabezpieczenie miejsc, w których prowdzone są roboty budowlane. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy 
 Roboty budowlane będą prowadzone w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydłowie. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W 
czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów ninieszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są skalkulowane w wycenie 
ofertowej. 
 
1.4.1.Organizacja robót budowlanych 
Wszelkie roboty budowlane związane z zamówieniem można prowadzić jedynie na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
wcześniejszym zgłoszeniu rozpoczęcia robót i ustanowieniu kierownika budowy. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich zostanie zapewnione poprzez ogrodzenie maszyn i urządzeń posiadających wszelkie niezbędne 
oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez ogrodzenie tymczasowe terenu budowy taśmami, znakami i słupkami wykonanymi przez Wykonawcę. 
Wszystkie koszty wynikające z zapisów ninieszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są skalkulowane w wycenie 
ofertowej. 
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1.4.3. Ochrona środowiska. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w 
zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Gruz z rozbiórek należy zwieść na miejskie wysypisko śmieci lub wykorzystać na innej budowie. Należy przedstawić stosowny dowód opłaty za 
utylizację gruzu na wysypisku lub zaświadczenie od kierownika innej budowy o przyjęciu gruzu. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji projektantów dotyczących w/w planu dołączonych do 
projektów budowlanych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy zostanie ustalona po konsulatacji Zamawiającego z Zarządcą budynku Szkoły.   
 
1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Dojazd na teren budowy odbywa się z ulicy Szkolnej. Wykonawca odpowiednio wcześniej powinien się zapoznać z warunkami drogowymi w 
rejonie budowy i odpowiednio do nich dobrać tabor samochodowy, sprzęt dźwigowy i maszyny budowlane. Pojazdy budowy w żaden sposób nie 
mogą blokować ruchu na ulicy Siemianowickiej. Wszelkie prace załadunkowe i rozładunkowe powinny odbywać się na ogrodzonym terenie 
budowy. 
 
1.4.7. Ogrodzenia. 
Teren budowy należy ogrodzić za pomocą taśm, znaków i słupków ostrzegawczych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Ciężar całkowity zastosowanych pojazdów oraz nacisk na oś muszą być dostosowane do istniejących warunków drogowych. Należy na bieżąco 
sprzątać z jezdni i chodników zanieczyszczenia spowodowane przez roboty budowlane lub naniesione przez pojazdy budowy. 
 
1.5 Nazwy i kody robót budowlanych 
 
• Roboty rozbiórkowe CPV: 451113000-1 
• Roboty murowe CPV: 45262520-2 
• Betonowanie CPV: 45262300-4 
• Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV: 45261100-5 
• Wykonywanie pokryć dachowych CPV: 45261210-9 
• Roboty izolacyjne CPV: 45320000-6 
• Tynkowanie CPV: 45410000-4 
• Roboty malarskie i szklarskie CPV: 45440000-3 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami. 
 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
 
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę z uprawnieniami do kierowania robotami, zgłoszona do organów nadzoru 
budowlanego i upoważniona przez Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu zamówienia składająca się w szczególności z: 
- projektu budowlanego, 
- projektów wykonawczych, 
- przedmiaru robót, 
- informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- niezbędnych uzgodnień i opinii (gdy jest to wymagane). 
 
Budowa – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości 
robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 1) Polską Normą, 2) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2 Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w metrach. 
Powierzchnie będą wyliczane w m2 na zasadach podanych w katalogach przywołanych w przedmiarze robót. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i uwag zgłoszonych przez Użytkownika z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych obejmuje wszystkie warunki określone w 
w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy, Rozporzadzenia 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku   
    / jednolity tekst   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170. z późn. zm.)/ 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków   technicznych jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 roku ,(Dz.U.  z 2019  poz 1065 
z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst   Dz. U. z 2018r. poz. 
1945) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody  (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1614) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst  Dz. U. z 2018r.  poz. 799) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 1839)  
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 
CPV: 45110000-1 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV: 451113000-1 
SST 1-01 

 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w  
budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
• roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
• demontaż oświetlenia sali gimnastycznej, 
• rozebranie sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem na piętrze w części dydaktycznej oraz na komunikacji, 
• demontaż obróbek blacharskich oraz instalacji ogromowej na ścianach attykowych i kominach, 
• demontaż rur spustowych, 
• rozebranie ściany attykowej od strony północnej do wysokości istniejącego wieńca (do poziomu +7,30 m), 
• rozebranie ściany attykowej od strony południowej do poziomu +8,05 oraz w miejscach oparcia istniejących kratownic 
 stalowych do poziomu +7,30 m, 
• rozebranie ściany attykowej od strony południowej do poziomu +7,30 w miejscach montażu projektowanych wiązarów 
 kratowych, 
• rozebranie pokrycia dachowego wraz z wentylatorami dachowymi i wyłazem dachowym, 
• demontaż wiązarów (kratownic) stalowych, 
• rozebranie ściany nośnej dzielącej salę gimnastyczną z pomieszczeniami dydaktycznymi do poziomu projektowanego 
 dachu, 

• rozebranie kominów wentylacyjnych do poziomu projektowanego dachu (zgodnie z normą PN EN 1443). 
• wywóz gruzu i złomu z rozbiórek. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały przy w/w robotach rozbiórkowych nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót 
Do rozbiórek będzie użyty sprzęt odpowiedni do wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt stosowany na budowie powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2 Transport zdemontowanych elementów 
Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi. Przewożony ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć przez 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zdemontować istniejące elementy, które w czasie rozbiórki mogłyby ulec 
zniszczeniu. Rozbiórki należy wykonywać po odłączeniu wszystkich mediów na terenie objętym pracami pod nadzorem osoby 
uprawnionej. Nie wolno składować materiałów z rozbiórki na stropie poniżej. Materiały z rozbiórki należy wywozić w miejsce 
wskazane przez Urząd Gminy. Pokrycia dachowe i inne materiały przeznaczone do utylizacji należy przekazać odpowiedniej firmie 
zajmującej się utylizacją. Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji i 
elementów istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienia w czystości miejsc 
rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: : 
(szt) – demontowanych drzwi, 
(m2) – rozbieranych elementów wyposażenia budynku, 
(m3) – objętość rozbieranych konstrukcji, wywożonego gruzu 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez opóźnienia postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
CPV: 45200000-9 

 
ROBOTY MUROWE 

CPV: 45262520-2 
SST 2-01 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 
ceramicznych i innych dla budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
• roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
• wykonanie zamurowań, napraw i uzupełnień otworów w ścianach istniejących. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
2.1 Zamurowanie otworów 
Pustak ceramiczny, np. Porotherm gr. 25 i 30 cm lub równoważny. 
Po przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Marka i skład zaprawy powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zaprawy do murarskich powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy wykonać w takiej ilości, aby mogła 
być zużyta w krótkim czasie. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych i cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych. Do zapraw należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2 Transport materiałów i elementów konstrukcji 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2 Wymagania ogólne 
 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i otworów, 
 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe lub akcesoria stalowe systemowe do połączeń, 
 cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
  
Zgodnie z PN-B-03002:2007 elementy murowane należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby ściana stanowiła zwartą 
konstrukcję. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W przypadku stosowania 
zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw 
cienkowarstwowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do +5oC stosuje się 
wersje zimowe zapraw cienkowarstwowych. W murach wykonywanych za zaprawach cienkowarstwowych warstwę zaprawy należy 
wykonywać od 2 do 3 mm grubości. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 
niewypełnione. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2 Materiały 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA DACHU   

 BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – DYDAKTYCZNĄ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE UL. SZKOLNA 12 

 
 
6.3 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej miarkę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

na 1 metrze długości 
na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
na wysokości 1 m 

na wysokości kondygnacji 
na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
na 1 m długości 
na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
na 1 m długości 
na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100                 szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  
+10, –5 

+15, –10 
 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – wymurowania ściany, 
(m3) – objętości ścian i zamurowań, 
(m) – montaż nadproży stalowych. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami wykończeniowymi, ale po 
osadzeniu stolarki i ościeżnic. Odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie powinny przekraczać 20mm, a odchyłki w pionie 5mm. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane, 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Normy 
• PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o  
    określonym składzie materiałowym wytwarzane na miejscu budowy. 
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
• PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły kratówki. 
 
 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990r. 
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
CPV: 45200000-9 

 
BETONOWANIE 
CPV: 45262300-4 

SST 3-01 
 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach 
żelbetowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 
Zaprojektowano  wzmocnienie podłużnych ścian attyki  dodatkowymi wieńcami żelbetowymi  o wym.  W 2 = 25 x 30 cm  na  poz. 
+8,30  i  W1 =  35 x 30 cm na poz. +7,30 .  Od strony okapu dachu  zaprojektowano gzyms o konstrukcji żelbetowej  zintegrowany 
z projektowanym wieńcem W1. 
Zbrojenie podłużne wieńca wykonać jako ciągłe. W miejscach kolizji  z  konstrukcją   wiązarów  wykonać  w  niej  otwory  o średnicy  
Ø 20mm ,  przez które należy przepuścić  pręty  podłużne wieńca. Wieńce żelbetowe wylewane na mokro ,  zbrojone  4  prętami Ø 
16mm. Beton B20 , stal  AIII. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1 Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  

plastyczności 
Wytrzymałość  na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
(3) Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne 
są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o 
większych średnicach. 
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(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej 
klasy stali w normach państwowych, 
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości 
pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
(5)Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 
przypadku, gdy: 
 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.Wykonywanie zbrojenia 
(1)Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
 
(2)Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
(3)Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 
pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 
dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt 
prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
 
BETONOWANIE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu 
w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
ST 1-03.01 Betony konstrukcyjne. 
ST 1-03.02 Podbetony. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1 Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement. 
Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o następujących markach: 
 marki „25” – do betonu klasy do B20, 
 marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20. 
 
Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
 zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 
 zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
 zawartość alkaliów do 0,6%, 
 zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 
 zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 
 
Opakowanie. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 
 oznaczenie, 
 nazwa wytwórni i miejscowości, 
 masa worka z cementem, 
 data wysyłki, 
 termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów. 
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Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 
podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
 
Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
 dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 
cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody 
deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie. 
 
(2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka 
kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2mm. 
 
2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy fundamentów, ścian nośnych i stropów dla zespołu 
obiektów 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
 nasiąkliwość nie większa jak 4%, 
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 
2.3 Materiały do wykonania podbetonu 
Beton B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
 pospółka kruszona 0/40, 
 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
 20/40 = 30%, 
 20/10 = 20%, 
 0/2 = 30%. 
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3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 
4. Transport 
4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) Środki do transportu betonu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
 2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
(2) Mieszanie składników. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia: 
 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny, 
 warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku 
długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
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(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione  z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez: 
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 
 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 
 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4 Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
(2) Okres pielęgnacji. 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego 
należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 
(zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 
2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a 
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. Wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 
szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 
usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6 Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

• 1m3 wykonanej konstrukcji. 
• ST 1-03.02 – 1m3 wykonanego podbetonu. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 
9. Przepisy związane. 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
CPV: 45200000-9 

 
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

CPV: 45261100-5 
SST 4-01 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji wiązarów 
stalowych jako elementu robót budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie i montaż konstrukcji wiązarów stalowych, 
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• montaż blachy trapezowej, 
• zabezpieczenie konstrukcji środkami ogniochronnymi. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
2.1 Stal 
Konstrukcja więźby w formie wiązarów kratowych w max. rozstawie osiowym – 3200 mm. Wiązary spawane z profili stalowych ze 
stali ST3S. Pas górny z HEB 120. pas dolny z HEB 100, słupki i krzyżulce z HEB 120, z HEB 100 i rury kw. 60X60x4 mm. Elementy 
wiązarów należy spawać spoinami pachwinowymi, dwustronnymi, ciągłymi na całej długości styków poszczególnych elementów. 
Blachy podporowe wiązarów mocować do wieńców i belek przy użyciu kotew rozporowych M24 o długości 20 cm. 
Płatwie stalowe zaprojektowano w  max. rozstawie osiowym = 1150 mm jako przykręcane do blach węzłowych wiązarów przy 
użyciu  2 szt. śrub  M12 na każde połączenie .Płatwie  zaprojektowano  z  C 120  z stali ST3S. Konstrukcja  dachu stężona w pionie 
i poziomie. Stężenia zaprojektowano jako przykręcane do blach węzłowych wiązarów przy użyciu 1 szt. śruby M12 na każde 
połączenie. Stężenia  zaprojektowano  z  prętów  o średnicy  Ø 16 mm  z stali ST3S. 
Spawy należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 
 
2.2 Środki ochrony stali 
Elementy stalowe dźwigara należy pomalować farbą ogniochronną, np. farbą FLAME STAL o klasie odporności ogniowej R 15 lub 
równoważną zgodnie z zaleceniami producenta danego wyrobu. Zastosowany system zabezpieczenia ogniowego powinien zostać 
potwierdzony stosowną Aprobatą Techniczną ITB. Konstrukcja dachu powinna spełniać klasę odporności ogniowej R 15. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu odebranego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2 Transport materiałów i elementów konstrukcji 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
• zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją techniczną, 
• prawidłowości kształtu i zachowania właściwych rozstawów elementów składowych z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek, 
• prawidłowości złączy etementów i zgodności z projektem, 
• dopuszczalnych odchyłek wymiarowych i odchyłek od kierunku poziomego i pionowego, 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – wiązary stalowe zabezpieczyć środkami ogniochronnymi, 
(m lub m3) – wykonanej konstrukcji stalowej, 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Wszystkie roboty objęte w/w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
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Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Normy 
• PN-EN 287-1:2007 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale. 
• PN-ISO 9606-2:2007 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Aluminium i stopy aluminium. 
• PN-EN 14175:2008 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia. 
Wyposażenie i osprzęt LPG - Procedury sprawdzania butli do gazów LPG przed, w czasie i po napełnieniu. 
• PN-EN ISO 14341:2008 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 
łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. Materiały dodatkowe do spawania 
- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych - 
Klasyfikacja. 

• PN-EN ISO14731:2006 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. Materiały dodatkowe do 
spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i 
drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 
• PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. 
• PN-EN 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 1: Kryteria wyboru 
odpowiedniego poziomu wymagań jakości. 
• PN-EN 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania 
jakości. 
• PN-EN 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 3: Standardowe wymagania 
jakości. 
• PN-EN 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania 
jakości. 
• PN-EN 3834-1 do 5 Spawalnictwo. Spawanie metali. Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
• PN-EN 756:1999 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik do 
spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczanie. 
• PN-EN 875:1999 Spawalnictwo. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba udarności. Usytuowanie próbek, 
kierunek karbu i badanie. 
• PN-EN 876:1999 Spawalnictwo. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze 
spoin złączy spawanych. 
• PN-EN 910:2005 Spawalnictwo. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próby zginania. 
• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
• PN-EN 970:1999/A1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
• PN-EN 1043-1:2000 Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Próba twardości. Próba twardości 
złączy spawanych łukowo. 
• PN-EN 1043-2:2000 Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Próba twardości. Próba 
mikrotwardości złączy spawanych łukowo. 
• PN-EN 1289:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączu spawanych. Poziomy 
akceptacji. 
• PN-EN 1290:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych. 
• PN-EN 1291:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych. 
Poziomy akceptacji. 
• PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba łamania. 
• PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i 
mikroskopowe złączy spawanych. 
• PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali. 
• PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo. Ogólne tolerancje dla konstrukcji spawanych. Wymiary liniowe i kąty. Kształt i 
położenie. 
• PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania. 
Część 2: Spawanie gazowe. 
• PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 
1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz łukowe niklu i stopów niklu. 
• PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). 
Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe. 
 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA DACHU   

 BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – DYDAKTYCZNĄ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE UL. SZKOLNA 12 

 
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
CPV: 45200000-9 

 
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

CPV: 45261210-9 
SST 5-01 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych 
jako elementu budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie pokryć dachowych, 
• montaż wyłazu dachowego. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Gonty muszą spełniać wymagania normy produktowej EN 544 i powinny posiadać oznakowanie CE wraz z określeniem klasy 
odporności pokrycia dachowego na ogień zewnętrzny, klasy reakcji dachówki na ogień i przyczepności posypki MLV 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2 Pakowanie, przechowywanie i transport pokrycia dachowego 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Papę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 150 cm od grzejników. Pakiety należy składować zawsze warstwą z posypką mineralną do 
góry, również w czasie prac wykonawczych. Nie należy umieszczać palet jedna na drugiej. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2 Wymagania ogólne dla pokrycia dachowego 
Przykrycie dachu powinno spełniać wymagania klasy odporności ogniowej min. REI 15 
Warstwy przykrycia dachowego 

• Trapezowe blachy stalowe do wykonania konstrukcji nośnej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 508-1:2003 lub 
normy PN-EN 508:3:2003 albo Aprobat Technicznych ITB, 
• Płyty z wełny mineralnej min. gr. 5 cm  o klasie reakcji na ogień – A1, współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,039 
W/mK, np. ROCKWOOL MONROCK MAX lub równoważne. Płyty z wełny mineralnej w klasie A1 reakcji na ogień powinny spełniać 
wymogi normy PN-EN 13501-1:2004, 
• Płyty styropianowe EPS EN 13163 gr. 15 cm, o klasie reakcji na ogień co najmniej E wg PN-EN 13501-1:2004, 
sklasyfikowane w klasie BROOF(t1) odporności dachu na ogień wg norm ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006 oraz na 
podstawie instrukcji ITB Nr 401/2004 jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2004 
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lub Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4460/2005,  np. TERMO ORGANIKA PLATINUM PLUS lub równoważne, 
• Łączniki mechaniczne do mocowania pokryć dachowych, dopuszczone do obrotu, 
• Papa do wykonania pokrycia dachowego powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13707:2005 lub Aprobat 
Technicznych ITB, sklasyfikowane wraz z izolacją cieplną ze styropianu EPS jako odporne na działanie ognia zewnętrznego – 
nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg normy PN-B-02872:1996 lub w klasie BROOF(t1) wg normy PN-EN 13501-5:2006 (metoda 
badania wg normy PN-ENV 1187:2004), co odpowiada wg Instrukcji ITB Nr 401/2004 klasyfikacji – dach nierozprzestrzeniający 
ognia, np. LEMBIT NRO lub równoważne, 
• Wyroby do wykonywania warstw paroszczelnych, dopuszczone do obrotu. 
 
Połączenie blachy trapezowej ze ścianami należy uszczelnić płytami ze skalnej wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 8 cm i 
gęstości nie mniejszej niż 90 kg/m3  i wykonać obróbkę blacharską w postaci kątownika z blachy stalowej ocynkowanej  gr. min. 0,8 
mm. 
W projekcie zastosowano przekrycie dachowe o klasie odporności ogniowej REI 15 w systemie "ECON FIREPROOF" składające 
się z następujących warstw: 

• Hydroizolacja – papa bitumiczna w układzie dwuwarstwowym NRO (1 x papa wierzchniego krycia oraz 1 x papa 
podkładowa na osnowie z welonu z włókien szklanych), 
• Izolacja cieplna: - warstwa górna: z płyt styropianowych EPS opisanych powyżej gr. 15 cm; warstwa dolna z płyt ze skalnej 
wełny mineralnej opisanych powyżej gr. 5 cm, 
• Paroizolacja – folia PE grubości 0,2 mm, 
• Stalowa blacha trapezowa opisana powyżej 
 
5.4 Wymagania ogólne dla wyłazu dachowego 
Roboty montażowe wyłazu dachowego należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dołączoną przez producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod 
względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3 Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z 
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – wykonanie pokryć dachowych, obróbek blacharskich, 
(kpl.) – montaż okien oddymiających 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
8.2 Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia 
połaci dachowej. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
8.4 Odbiór pokrycia 
• sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża, 
• sprawdzenie szerokości zakładów ułożonego pokrycia, 
• sprawdzenie należytego zamocowania 
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8.5 Odbiór wykończenia dachu 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia wyłazu dachowego 
 
8.6 Zakończenie odbioru 
Odbiór pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Normy 
 
• PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych. 
• PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  
    i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
• PN-EN 13707:2006/Al :2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć   
 dachowych - Definicje i właściwości. 
• PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości i prostoliniowości  
  Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
• PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury Część 1: Wyroby  
  asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
• PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku  
  do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności. 
• PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku  
  do pokryć dachowych Metoda sztucznego starzenia przez długotrwałe     
 działanie podwyższonej temperatury. 
• PN-EN 1847:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji  
  wodochronnej dachów Metody ekspozycji na działanie ciekłych chemikaliów i wody. 
• PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne Część 1 : Wyroby asfaltowe do izolacji   
  wodochronnej dachów Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
• PN-EN 12310-1-2001 Elastyczne wyroby wodochronne Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  
  dachów Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). 
• PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku  
  do izolacji wodochronnej dachów Określenie odporności na obciążenie statyczne. 
• PN-EN 12317-1-2001 Elastyczne wyroby wodochronne Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej  
  dachów Określenie wytrzymałości złączy na ściskanie. 
• PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów  
  Określenie giętkości w niskiej temperaturze. 
 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - część C: zabezpieczenie I izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, 
wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 
 
 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
CPV: 45200000-9 

 
ROBOTY IZOLACYJNE 

CPV: 45320000-6 
SST 6-01 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
• Izolacje termiczne. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 
Przykrycie dachu powinno spełniać wymagania klasy odporności ogniowej min. REI 15. 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 
papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych 
i świadectwach ITB. 
 
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. Wymagania wg 
PN-B-27617/A1:1997 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 
kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10m długości papy. Papa po rozerwaniu i 
rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
Wymiary papy w rolce długość: 
20m ±0,20m 
40m ±0,40m 
60 m ±0,60m, 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport: 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości 
co najmniej 0,5mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych 
i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80cm. 
 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
 temperatura mięknienia – 60–80°C, 
 temperatura zapłonu – 200°C, 
 zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 
 spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin, 
 warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°, 
 zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do 
betonu w temperaturze 18°C. 
 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
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Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
2.3 Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 
Wymagania: 
 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30mm – o głębokości do 4mm, 
- dla płyt o grubości powyżej 30mm – o głębokości do 5mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
 
Wymiary: 
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5mm 
grubość – 20–500 mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 
Pakowanie: 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na 
opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 
 
Przechowywanie: 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
 
Transport: 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
2.3.2. Płyta spilśniona twarda 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 
 
2.3.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
 
Wymagania: 
 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania: 
 ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1.Przygotowanie podkładu. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu 
pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero 
po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.1.3. Izolacje papowe. 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch 
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej 
mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
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Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno 
wynosić 1,0–1,5mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady 
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.3 Izolacje termiczne 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
 
5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy 
wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
 
5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
6. Kontrola jakości 
6.1 Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły 
odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli 
takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie materiałów, przygotowanie i 
oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, wykonanie izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie 
stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
   Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
CPV: 45400000-1 

 
TYNKOWANIE 

CPV: 45410000-4 
SST 7-01 

TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych 
jako elementu robót budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
• uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
• wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych, 
• wykonanie gładzi gipsowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
2.1 Tynk cementowo-wapienny 
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
lub aprobatom technicznym. 
 
2.1.1 Woda 
Woda do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.1.2 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.1.3 Cement 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 
 
2.1.4 Wapno 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto 
wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania 
dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003 
 
2.1.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 
• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, 
• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie, 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, 
• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
• do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego 
użytku”, 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 
• do zapraw cementowych zaleca się dolewać ciasto wapienne rozrobione w wodzie (w postaci mleka wapiennego) 
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2.1.6 Gładź gipsowa 
• należy stosować gotową mieszankę do rozrobienia z wodą 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2 Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą PN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0oC, 
• w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z "Wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur", 
 
5.3 Przygotowanie podłoża 
• podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100, 
• bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła 
• nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4 Wykonanie tynków zwykłych 
• przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100, 
• sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 
normy PN-70/B-10100, 
• grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą 
PN-70/B-10100. 
 
5.5 Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych 
• odbicie odstających i spękanych tynków, 
• przygotowanie powierzchni do tynkowania, 
• wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych, 
• dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi. 
 
5.6 Wykonanie gładzi gipsowej 
Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność. Wystające pręty 
i druty stali zbrojeniowej oraz inne elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed kontaktem z gładzią. Podłoża o wysokiej 
nasiąkliwości zaleca się zagruntować środkiem gruntującym, który wyrównuje chłonność podłoży. Podłoża gładkie, o niskiej 
nasiąkliwości, należy zagruntować środkiem gruntującym, który zwiększa przyczepność i chropowatość powierzchni. 
 Odpowiednio przygotowaną gładź gipsową nanieść na powierzchnię ściany przy użyciu typowych narzędzi tynkarskich, a 
następnie wyrównać po uzyskaniu stosunkowo równej powierzchni. Po upływie około 30 min należy wygładzić przesychającą już 
gładź, do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. 
 Po wyschnięciu i stwardnieniu szlifuje się ją drobnoziarnistym papierem ściernym lub też odpowiednią siateczką ścierną. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• przygotowania podłoży pod tynki, 
• oczyszczenie spoin, 
• jakości materiałów i mieszanek tynkarskich, 
• zgodności nałożenia odpowiednich rodzajów tynków zgodnie z projektem, 
• odchyłek powierzchni i krawędzi, 
• jakości wykonania. 
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7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – powierzchni naprawianych, gruntowanych i otynkowanych 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.2 Odbiór tynków 
• ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości konrolnej dwumetrowej łaty, 
• odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Normy 
 
• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   
  cementów powszechnego użytku. 
• PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —Terminologia. 
• PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania   
  techniczne. 
 
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
 
TYNKI ZEWNĘTRZNE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

• Okładziny ścienne zewnętrzne 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
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2. Materiały 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
 
3. Wykonanie robót 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót tynkowych związanych z remontem 
budynku. 
Ogólne zasady wykonywania tynków są następujące: 
 przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe 
 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie spadnie poniżej 0oC, w 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 
 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie, 
 w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia to jest w ciągu 1 
tygodnia zwilżane wodą, 
 
Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe silikonowe, np. firmy Bolix Sit lub równoważny. 
 
Zastosowanie: 
 
Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. 
Tworzy trwałą i elastyczną wierzchnią warstwę ściany o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Stosowany 
jest w systemach ociepleń opartych na styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania ścianach zewnętrznych 
oraz na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. 
 
Sposób przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do nakładania ręcznego: 
 
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać mieszarko-wiertarką wolnoobrotową 
(wyposażona w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest 
niewskazane ze względu na możliwość nadmiernego napowietrzania masy. 
 
Technologia ręcznego wykonania strukturalnej, akrylowej wyprawy tynkarskiej: 
 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w 
masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu).Żądaną strukturę wyprawy należy wprowadzić 
przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu 
tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 
 
Wskazówki wykonawcze: 
 przygotowanie masy tynkarskiej należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu 
preparatu gruntującego, 
 przy zastosowaniu barwionych tynków akrylowych zalecanie gruntowanie podłoża preparatem BOLIX OP w kolorach 
zależnych z kolorystyka tynku, 

 proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia +5oC do 
+25 oC, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenia czasu 
wiązania. Aplikacja i polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do 
nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych, 
 prace tynkarskie należy wykonać powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Takie 
warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej 
struktury tynku, 

 po nałożeniu na podłoże „ świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5oC, 
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 podczas realizacji robót ociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu zaleca się zabezpieczenia rusztowań siatkami 
osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 
 
 
4. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
5. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
6.2. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
6.3. Wykonywanie tynków akrylowych i mozaikowych 
Tynki akrylowe są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej konsystencji, której nie wolno niczym 
rozrzedzać ani zagęszczać. 
Dostarczane są w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu 
zawartości. Czynności nakładania i fakturowania, mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia silnego wiatru oraz deszczu. 
 
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć równomiernie pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy 
pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 
 
Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi – pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 
 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do uzyskania faktury) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia 
oraz wiatru. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do uzyskania faktury) dla mozaikowych, polimerowo – żywicznych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia 
oraz wiatru. 
 
7. Kontrola jakości. 
7.1 Materiały ceramiczne i okładziny zewnętrzne 
 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia. 
 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 
7.2 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
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Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
9. Odbiór robót 
9.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
9.2 Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 
3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
 poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
CPV: 45400000-1 

 
ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 

CPV: 45440000-3 
SST 8-01 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  jako 
elementu robót budowy nowego dachu w budynku sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 12 w Szydłowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
• roboty przygotowawcze, 
• malowanie farbą emulsyjną, 
• malowanie farbą silikonową elewacji. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.6. 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia, np. tynku, betonu, drewna, na której 
będzie wykonywana powłoka malarska. 
Farba – płynna i półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych w roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna (emulsyjna) – zawiesina z pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
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2.1 Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania norm dla: 
• farby dyspersyjnej – PN-C-81914:2002, 
• farby olejne -  PN-C-81901:2002 
• farby silikonowe, np. firmy Bolix Sil 
 
 
2.2 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź Polskich Norm. 
2.3 Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania w/w robót 
Do wykonania robót malarskich należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, pędzle i wałki, mieszadła napędzane wiertarką 
elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
• wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. Kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych), 
• wystające lub widoczne nieusuwalone elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, 
• podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu; wkręty mocujące oraz styki płyt powinny 
być zaszpachlowane; uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 
techniczna. 
 
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, 
• w temperaturze nie wyższej niż +25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła +20oC w 
miejscach bardzo nasłonecznionych. 
 
5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, 
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z dokumentacją projektową, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• jakości i gatunku farb, 
• zgodności kolorów, 
• sposobu i dokładności oczyszczenia i przygotowania podłoża, 
• ilości nakładanych warstw, 
• równomierności rozłożenia i nasycenia farb, 
• odporności powłoki na wycieranie i zarysowanie, 
• przyczepności powłoki do podłoża, itp. 
 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – powierzchni oczyszczonych, gruntowanych, malowanych 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla 
sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
10.1 Normy 
 
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do matowania elewacji budynków. 
• PN-C-81 9 14:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena   
    przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów   
    produkcji betonu. 
 

 
 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacją odgromową oraz przeciwoblodzeniowym systemem grzewczym, przy realizacji projektu budowlanego pn. 
„PRZEBUDOWABUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – DYDAKTYCZNĄ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE UL. SZKOLNA 12 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
odgromowej budynku sali gimnastycznej oraz wykonanie przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego dachu oraz rynny i rur 
spustowych. 
Zakres robót obejmuje: 
 Prace demontażowe instalacji odgromowej na dachu sali gimnastycznej; 
 Prace demontażowe instalacji oświetleniowej pomieszczenia sali gimnastycznej; 
 Prace demontażowe w zakresie odłączeń wentylatorów dachowych; 
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 Prace demontażowe instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach towarzyszących (na piętrze) budynku sali gimnastycznej; 
 Zewnętrzna instalacja odgromowa; 
 Przeciwoblodzeniowy system grzewczy; 
 Ochrona przeciwprzepięciowa; 
 Instalacja połączeń wyrównawczych; 
 Pomiary, badania odbiorcze instalacji odgromowej, wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji oświetleniowych; 
 Dokumentacja powykonawcza. 
 
1.4. Określenia podstawowe SST 
 
 Określenie podane w ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - instalacje elektryczne 
 
 Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do określonych celów. 
 Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych i części przewodzących obcych 
wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 
 Przewody odprowadzające – część przewodu (odcinek) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub innym uziomem. 
 Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 
 Uziom otokowy – uziom poziomy (bednarka - płaskownik) ułożony wokół budynku. 
 Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym, mającym na celu 
dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej nadziemnej urządzenia piorunochronnego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zastosowanie odpowiednich materiałów 
wynikających z normy. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
 Drut odgromowy ocynkowany o średnicy 8 mm; 
 Uchwytu rynnowe, uchwyty kątowe, uchwyty uniwersalne, uchwyty przyklejane, uchwyty na blachę instalacji odgromowej; 
 Złącza krzyżowe, przelotowe instalacji odgromowej; 
 Maszty wolnostojące instalacji odgromowej; 
 Kable grzewcze 2421W, l=115 m, czujnik dachowy, termostat dla przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego; 
 Uchwyty rynnowe, uchwyty montażowe, poprzeczki stalowe, łańcuchy, zestawy połączeniowe, taśmy montażowe, taśmy 
bitumiczne dla przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego; 
 Rozdzielnica w wykonaniu naściennym (2×18 modułów) o stopniu ochrony IP55 z wyposażeniem; 
 Kable energetyczne na nap. 0,6/1 kV; 
 Linka miedziana giętka żółto-zielona na nap. 450/750V; 
 Przewód giętki ekranowany na nap. 0,6/1 kV; 
 Trasy kablowe z kształtownika montażowego o szer. 38 mm i wys. 44 mm, rurek elektroinstalacyjnych o średnicy 20 mm, 
40 mm, korytek kablowych elektroinstalacyjnych o wym. 50×30 mm. 
 
Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
jakościowych dostarczonych materiałów. 
 
2.2. Odbiory materiałów na budowie 
 
 Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, aprobatami technicznymi. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W 
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy 
przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
 
 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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3. SPRZĘT 
 
 Do wykonania instalacji elektroenergetycznych, instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
 Żuraw samochodowy do 4 t; 
 Ciągnik kołowy 55-63 kW; 
 Samochód dostawczy do 0,9 t; 
 Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t; 
 Rusztowania; 
 Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt będzie własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w dobrym stanie technicznym i pełnej 
gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób za-
pobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych zaleca się wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego w zakresie rozmieszczenia 
opraw oświetleniowych, sprawdzenie schematów połączeń, obwodów oświetleniowych, przebiegu i sposobu ułożenia przewodów 
kabelkowych dla pomieszczenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń towarzyszących. Po wykonaniu prac inwentaryzacyjnych 
należy wykonać pomiary natężenie oświetlenia. 
Przeprowadzić analizę zasilania i przebiegu tras kablowych do dwóch dachowych wentylatorów.  
W zakresie demontaży instalacji odgromowej objęty jest tylko dach budynku sali gimnastycznej. 
 
Instalację oświetleniową pom. sali gimnastycznej oraz pomieszczeń towarzyszących należy odtworzyć, opierając się na stanie 
obecnym. Przywrócić do stanu obecnego należy również instalację zasilającą wentylatory dachowe. Do wszystkich odtworzeń 
zaleca się zastosowanie materiałów pochodzących z demontaży. 
 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Uchwyty montażowe przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. Sztuczne zwody poziome odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich uchwytów. Wymiary 
poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy 
pokryciach niepalnych, trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy 
uzgodnić z Inwestorem.  
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
 Pomiary rezystancji uziemień; 
 Pomiar instalacji odgromowej. 
 
WLZ zasilający rozdzielnicę naścienną układać w korytku kablowym elektroinstalacyjnym. W tym samym korytku prowadzić 
przewód wyrównawczy do szyny PE w rozdzielni głównej budynku sali gimnastycznej. Korytko układać natynkowo, mocować do 
ścian kołkami rozporowymi.  
Kable grzewcze dla przeciwoblodzeniowego systemu grzewczego układać na krawędzi dachu oraz w rynnie i rurach spustowych. 
Do dachu i rynien oraz rur mocować je na przystosowanych do tego uchwytach. Zachować zalecane przez producenta systemu 
odległości izolacyjne. Kable grzewcze połączyć z przewodami ekranowanymi giętkimi za pomocą muf termozgrzewalnych. Na 
dachu przewody ekranowane układać w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych do poszycia dachu. Czujnik dachowy systemu 
mocować w rynnie. Kabel z czujnika należy przedłużyć wykorzystując kabel energetyczny. Miejsce łączenie wykonać w puszce 
natynkowej z zaciskami. Kabel z czujnika musi być podłączony do termostatu. Miejsce wpięcia tego kabla wykonać zgodnie z 
instrukcjami montażowymi. 
Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary pomontażowe. Zakres podstawowych pomiarów to: 
 Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;  
 Pomiar rezystancji żył kabli i przewodów;  
 Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywanych prac 
 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót powinna podlegać zgodność wykonania z projektem budowlanym. 
6.3. Kontrola i badania po zakończeniu wykonanych prac 
 Sprawdzeniu i kontroli po zakończeniu wykonanych prac powinno podlegać: 
 Zgodność z projektem powykonawczym; 
 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia; 
 Sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej; 
 Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli, rezystancji żył, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
 Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
7.1. Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
7.2. Podstawa płatności 
 Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót, potwierdzonych protokołami z pomiarów pomontażowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 W skład odbioru robót wchodzi: 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Odbiory końcowe instalacji odgromowej, instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
 Sprawdzenie zgodności zastosowanych do instalacji wyrobów z normami i certyfikatami; 
 Oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z których zostały wykonane; 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów, w tym połączeń śrubowych poszczególnych odcinków 
zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją; 
 Pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie ciągłości połączeń; 
 Spełnienia dodatkowych zaleceń Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej 
strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać 
miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.  
 
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinna obejmować: 
 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z normami, certyfikatami i deklaracjami zgodności oraz wymaganym 
oznakowaniem CE (dla wyrobów europejskich) lub B (dla wyrobów krajowych); 
 Oględziny instalacji oświetleniowej, wykonanego WLZ-tu, rozdzielnicy naściennej, instalacji przeciwoblodzeniowego 
systemu grzewczego w zakresie rozmieszczenia opraw, wykonanych tras kablowych, rozmieszczenia i mocowania uchwytów, 
wymaganych odstępów izolacyjnych systemu; 
 Pomiar rezystancji izolacji oraz rezystancji żył kabli i przewodów, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
 Spełnienia dodatkowych zaleceń Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 Poz. 1126). 
4. PN-IEC 61024-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
5. PN-IEC 61024-1-1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych 
6. PN-IEC 61024-1-2 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
 
 
7. PN-EN 62305-1 – Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 
8. PN-EN 62305-2 – Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
10. PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
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CZĘŚĆ INSTALACYJNA  
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacją klimatyzacji Sali Gimnastycznej z odzyskiem ciepła, przy realizacji projektu budowlanego pn. „PRZEBUDOWABUDYNKU SALI 
GIMNASTYCZNEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – DYDAKTYCZNĄ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE UL. SZKOLNA 12 

 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji wwentylacji  nawiewno wywiewnej, 
a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
- montaż centralii nawiewno wywiewnej /rekuperatora/wraz z automatyką  na konstrukcji wsporczej 
- montaż przewodów spiro nawiewno wywiewnych 
-izolacja przewodów wełna minerralną i obudowa blachą  
- montaz czerpni i wyrzutni  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5. Dokumentacja robót montażowych   
Dokumentację robót montażowych instalacji  stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót 
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
-dziennik budowy  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  
-protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  
2.0.MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub -deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza 
że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze.  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku 
powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z kompletnego zestawu elementów 
pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do 
działania instalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system; 
2.2. Zastosowane materiały  
 
2.2.1. centrala wentylacyjna  
 
2.2.2. Przewody  
- przewody spiro  
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2.3. Składowanie materiałów  
2.3.1.Rury  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona  przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą  
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów.  
3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI  
3.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
- Żuraw do mintazu rekuperatora 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością  
korzystania ze sprzętu i narzędzi do :  
-cięcia  
-spawania  
-montażu kształtek i innych  
-zakładanie podpór  
-wykonania próby hydraulicznej.  
4.0.TRANSPORT RUR  
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.  
4.1. Transport armatury i urządzeń  
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi  
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.  
5.0.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpi ć po stwierdzeniu, że elementy budowlano–konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż 
instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu 
realizacji  robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji  należy :  
-wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
-wykonać otwory nawiewne i wywiewne,  
-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.  
5.5. Próby końcowe  
Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodów instalacji  należy poddać próbie ciśnienia  oraz całą 
instalacje wyregulować.  
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez Inspektora.  
W szczególności kontrola powinna obejmować :  
-sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury, grzejników  
7.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.  
8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne.  
9.0. USTALENIA KOŃCOWE  
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –Montażowych - część II  
oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoż. 
 

 
 


