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Wykonanie pomostu dla 0séb niepetnosprawnych w budynku komunalnym w Gackach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa pomostu dla 0sob niepetnosprawnych w budynku komunalnym w Gackach.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne i wspdlne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych.
Ponizsze opracowanie obejmuje budowe pomostu dla 0s6b niepelnosprawnych w budynku komunalnym w Gackach .
1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budynek komunalny — obiekt i urzadzenia stuzace do zapewnienia zakwaterowania.

1.4.2. Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru ,
Wykonawca i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.4.6. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .

1.4.7. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.8. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt , zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10.  Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.12. Odlegto$¢ migdzy przedmiotami — odlegto$¢ migdzy punktami przedmiotow najblizej siebie potozonymi , np. odlegtos¢ kabla
od innego kabla , od rurociagu,

1.4.13. Odlegtos¢ pionowa migdzy przedmiotami — odleglos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow

1.4.14.  Odlegto$¢ pozioma mi¢dzy przedmiotami — odleglo$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow

1.4.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektow oczyszczalni $ciekow

1.4.18. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego , stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. dolina
,Jzeka , bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego
1.4.22. Rysunki- cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej , ktéra wskazuje lokalizacj¢ , charakterystyke 1 wymiary obiektu begdacego
przedmiotem robot.

1.4.23. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysi¢gnika i oprawy oswietleniowej ulicznej , w ktorej w
podstawe zainstalowane sg urzadzenia faczeniowe i zabezpieczajace.
1.4.24. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego , stanowigca odrgbna calo$é konstrukcyjna i technologiczng , zdolna

do samodzielnego spehienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa , modernizacja , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .
1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspolrzgdne punktow glownych oraz reperdéw, dziennik
budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robot .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktowpomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacj¢ Techniczng na wlasny koszt i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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1.54

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca ich wazno$é:

1)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2)  Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci docelowe , od ktoérych
dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto§¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny by¢
prowadzone w taki sposob aby, cechy tych materialow lub elementow budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna , ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegolowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna , i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli , to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

1.5.6.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbedne dla ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow , dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ , ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktows.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow inorm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i
wokot placu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wilasnoséci spotecznej i innych , a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania . Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca zapewni spelnienie
nastepujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane tak, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
¢)  Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozaru

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.7.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy .

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez uprawniona jednostke ,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organéw administracji panstwowe;j.
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1.5.8.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatne;.

1.5.9.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody , rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialdéw i sprze¢tu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

1.5.10.

Uzyska On wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciagzeniach osi na istniejacych warstwach nawierzchni w
obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do
napraw uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

2.2.

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrédla uzyskania materialow.
Zrodla uzyskania wszelkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego Zrodla , Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
Pozyskiwanie materialow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatéw do robot .
Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie placu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow , beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu robot.
Inspekcja materialow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci . Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem ich jakosci.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy , badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét , niz te , dla
ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko ,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu , gdy beda one potrzebne do robét , byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania begda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu , albo w okresie dluzszym , je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora .
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie powoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym
przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu , zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu , ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuni¢te z placu budowy.
Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkow
transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é .
Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie , dokumentacji
projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materialéow i robét ,rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow ,
doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢ .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych , wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materialow . Inspektor powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowaé jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez
Wykonawcee , pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng , a
zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor
zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminowaé ich wady , a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci , w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot , mozliwoscei techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa , Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a)  czg$¢ ogdlna opisujacy :
- organizacj¢ wykonania robé6t , w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- BHP
- Wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli robot
- Sposob i form¢ gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiaréw a takze sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi
b)  czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw , spoiw, lepiszczy
, kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é) , prowadzonych podczas dostaw materiatow ,
wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementow robot , sposob postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakoSci robot.
Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdow oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie , ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ,
normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t posiadaja wazna legalizacje , zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan .
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekeji .
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen , sprzgtu ,
zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢
robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia zostana
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow , sprzetu itp.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych na zasadzie , ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan .
Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore budza watpliwosci , co do
jakosci , o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej , stosowaé nalezy
wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane
przez Inspektora .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.
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Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez Wykonawcg , bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych
badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajace

atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow , dla ktorych atesty sa wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez

producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzg¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazna legalizacje

wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona

niezgodno$¢ ich wiasciwoscei z Specyfikacja Techniczna to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane trwata technika , w
porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegélnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czgsciowych i koncowych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat ,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy

beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig .

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
(2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materialow , orzeczenia o jako$ci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nast¢gpujace dokumenty:
a)  protokoty przekazania placu budowy
b)  protokoty odbioru robot
c¢)  protokoly z narad i ustalen
d)  korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
specyfikacji techniczne;j.

7.2.

7.3.

7.4.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania rob6t i terminie
obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksi¢gi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu terminowo ustalonej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugosci i odlegtosci
pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj .

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach lub
belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te moga stanowic¢
podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;.

Drewno be¢dzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona be¢dzie w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg .

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiggi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru |,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a)  odbiorowi koncowemu
b)  odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbior koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych irobot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych , komisja przerwie swe
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru konicowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksi¢ga obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacja techniczna i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
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- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci i specyfikacja techniczna

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.

- Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac :

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej
pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie ,
okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie , w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na
rzecz budowy ( obstluga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), oplaty za dzierzawg placow i drog,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w wycenionym ,,slepym” kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

9.2.  Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace pelnienie funkcji

nadzorczych na budowie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych robot wehodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
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- zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Schody z kostki

(1) Rozbiera¢ recznie. Materiat z rozbiorki uktadaé w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.2. Rozbiérka ogrodzenia

(1) Fundamenty betonowe rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

(2) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00. - Rozbiorki - [1 szt.]

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. Uwagi szczegblowe

10.1- Materialy uzyskane z rozbidérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Ilo$ci robdt rozbidrkowych moga ulec
zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie §cianek szczelnych. Do wykonania
$cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé
wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow
przysztej konstrukcji musza spetniaé wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- aczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakeji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zaggszezeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujace wlasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik rdéznoziarnistosci U>3,
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- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostona $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow
$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0go6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnosénie zagi¢bienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczegciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rOwnomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych i $§mieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.
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6. Kontrola jakoS$ci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidtlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m’]

B.02.02.00 - podklady i nasypy - [m’]

B.02.03.00 - zasypki - [m’]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - placi si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow -
ptaci si¢ za m® podktadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszezenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagg¢szczenie i wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtoéci transportu. Cena
obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtosé¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.
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1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace
dane:

* oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napehianie
zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametroéw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza skltadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

*
*
*
*
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasiagkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$é¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/em’ wilgotnosé optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
mig¢dzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butaweg na glgbokosé 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

* Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokoscei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwate i sztywne.
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(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zagg¢szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien i nie mieé¢-ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
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* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié¢ i uklepa¢, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez pgknigé i porow.

*  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako$ci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im’ wykonanego podbetonu

8.  Odbiér robét.

Wszystkie roboty obje¢te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegolnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkceji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszezeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyrownanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetoscei.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZBROJENIE BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu, a w
szczegblnoscei: przygotowanie i montaz zbrojenia schodow oraz plyty zelbetowej stropu przedsionka

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

Stosowane materialty

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac stale gatunku: A-III, 34GS, A-I, St3SX-b, A-

0, St0S-b wg normy PN-H-84023.06, PN-82/H-923215, PN-ISO 6935-2, siatki zbrojeniowe.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku o nast¢pujacych parametrach:

- $rednica preta 06,8,10,12

- granica plastycznosci Re(min) w MPa = 220,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Re(min) w MPa = 310,

- wydtuzenie (min) w % - 22,

- zginanie do kata 180° - brak pgknig¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszezalne sa jamy
usadowe, rozwarstwienia, p¢knigcia widoczne gotym okiem.
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Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi
by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregow pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowaé
si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3.SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

Wybdr srodkow transportu

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

Warunki wykonania robot

Przygotowanie i montaz zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich
korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywa¢ wg projektu z rOwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem
mig¢kkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i deskowanie nie moze ulec zmianie

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dlugosé pretow poszezegélnych srednic
pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty obje¢te niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pr¢tow w poszezegélnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnos$ci za wykonanie poszczegolnych robot okreslaja warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
PN-IS06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania konstrukeji stalowych schodow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukeji stalowych
czgsei podjazdu i balustrad, w sktad robot wehodza:

04.01.00. Wykonanie konstrukcji stalowej czesci podjazdu i balustrad

04.02.00. Montaz gotowych wyrobéw wraz z montazem krat pomostowych na podjezdzie

04.04.00. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja stalowa cz¢sci podjazdu

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST:

_ stal ksztaltowa zgodnie z dokumentacja projektowa

_ $ruby z podktadkami i nakrgtkami,

_ farba antykorozyjna zgodnie z dokumentacja projektowa

_ zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukeji zgodnie z dokumentacja projektowa

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Sprzet do montazu konstrukeji:

_ $rodek transportu do przewozenia elementow

_ spawarki

_ klucze dynamometryczne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

Wykonaweca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Dobor sprz¢tu montazowego do wykonania poszczegdlnych roboét jest czescia projektu technologii i organizacji robot, ktory nalezy wykonaé
przed przystapieniem do robét i uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wyroby stalowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCIJI

STALOWYCH

5.1 Ogoblne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu montazu, spawania oraz prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1) zakup materiatdéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego
materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego do kontroli
doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania

5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzgdnych w miejscach montazu elementow konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc pod zamontowanie marek

5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu robot zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastgpujacych elementow:

1) elementy konstrukcyjne czgsci podjazdu - podciagi, belki policzkowe, rygle st¢zajace

2) elementy konstrukcyjne balustrady wraz z pochwytem

W zakres robot sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukcji wchodza nastgpujace prace i czynnosci:

1) trasowanie i cigcie detali
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2) przygotowanie brzegdw do spawania

3) ztozenie detali na schemacie i wstgpne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztaltu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukeji poprzez $rutowanie

9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjna i ewentualnie ogniochronng (stupy)

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukeji

5.5 Warunki techniczne wykonania robot

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjne;j.
Cigcie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.

Stosowac cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzgdnych
stosowa¢ mozna cigcie gazowe r¢ezne. Brzegi po cigeiu powinny byé oczyszezone z gratu, naderwan. Przy cigeiu nozycami podniesione
brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigeia elementow sasiednich.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu nalezy wyrownywac i stgpi¢ przez
wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda
poddane przetopieniu w nast¢pnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klas¢ jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774.
Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow
materiatu.

Doktadnos¢ cigcia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5>5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 +£1.5 £2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy.

Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ probne uzycie sprzgtu przeznaczonego do prostowania i
gigcia elementow. Wystapienie peknigé po prostowaniu lub gi¢ciu powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadnos$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach, powinny by¢
zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozroznia sig:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 4.0

a). wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidtowy
montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostegpnienie go Wytworcy, by mogt dokonaé
roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcj¢ na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgl¢dniajac kolejnosé poszezegolnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢
z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob
uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej stateczno$¢ i nieodksztalcalnosé,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

¢). dobra widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyj¢tymi na rysunkach montazowych.
Laczniki i elementy ztaczne powinny byé odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli
jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciagzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukeji lub
niezaleznej jej czgsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wlasnosciach plastycznych jak stal konstrukeji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach §rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala
na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegétowe dotyczace warunkow wykonywania robot Powierzchnie i brzegi elementow przygotowanych do spawania powinny
by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknigc i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (pgknigcia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatlywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w
atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukeji rozwazy¢
zastosowanie wstgpnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 4.0

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzgtu i srodkow transportu podano w ST 1.0 “Wymagania
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ogolne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie ipoza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) whasciwos$ci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordéw pod
$ruby montazowe

4) jako$¢ 1 sposOb przygotowania brzegdéw elementow do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementow montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci

czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie marek kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziomie

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 1.0 “Wymagania ogélne". Obmiar robot

okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksi¢dze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoscei.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane
materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 1.0 “Wymagania ogdlne".

Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukeji_

Odchytki geometryczne uktadu_

Jakos¢ materiatow i spoin_

Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych_

Stan i kompletno$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru_

Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan

Dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami_

Protokoty odbioru czg¢§ciowego

Parametry sprawdzone w obecnosci komisji_

Stwierdzone usterki_

Decyzje komisji_

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:

Po wykonaniu konstrukeji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni_

Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbior koncowy po ustawieniu konstrukeji w potozeniu docelowym

Odbior konstrukeji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbidr konstrukcji. Odbior polega na ogledzinach konstruke;ji i
sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji.

Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania_

Atesty uzytych materiatow_

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbiorow czg¢sciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania_

Odbior koncowy

Koncowy odbidr konstrukeji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ techniczna obiektu i robot
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Protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow_

Protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych

Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Zgodnosci konstrukeji z dokumentacja technicznag i Specyfikacja techniczng

Prawidtowosci ksztaltu i glownych wymiarow konstrukeji

Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych

Prawidtowosci ztaczy migdzy elementami konstrukeji

Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protoko6t odbioru koncowego zawiera:

Datg, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukeji, Wykonawcy montazu, Biura Projektow
opracowujacego Rysunki

Stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkow, nie majacych wptywu na no$nos¢,

walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkow eksploatacji_

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonanie robot za wlasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robot albo tylko ich cz¢$é
za wykonane niewlasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czgsci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa od postanowien
dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy oraz przedstawione do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 1.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest: SIWZ umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

normy aprobaty techniczne inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci liczbowe parametrow.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA SCHODOW Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem uzupelnieniem schodéw z betonowej kostki brukowe; .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanéw dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objctych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni wykonane;j
z betonowej kostki brukowej.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujacy si¢
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawianie elementow.
1.4.2. Palisada — element budowlany oddzielajacy schody od terenu, charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym
1.4.3. Obrzeze — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalog producenta.
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1. Odmiana:

a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej gornej, zwykle barwionej gr.min.4 mm)

2. Gatunek — w zaleznosci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy — gatunek 11 2.

3. Klasa:

a) Klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) Klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

4. Barwa:

a) Kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) Kostka kolorowa, z betonu barwionego,

5. Wzor: (ksztalt) kostki; zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okres$lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) Dlugosé: od 140 do 280 mm,

b) Szeroko$¢: 0d 0.5 do 1.0 dlugosci,

¢) Grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecane grubosci sa: 60, 80 i 100 mm

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) Na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 +2) mm

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig;

- mieszaning cementu i piasku w stosunku 1:4

¢) do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996

- piasek tamany (0,075 +2) mm

d) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;:

- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b

2.4. obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek betonowych i asfaltu mozna stosowacé:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobatg techniczna

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym odrgbnymi przepisami lub
innym materiatom zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywacé si¢ moze:

a) recznie, szczegdlnie na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu specjalnych urzadzen (uktadarek)

Do przycinania kostek mozna stosowaé przycinarki gilotynowe lub tarcze tnace, do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zageszezarki wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

Betonowe kostki brukowe, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton wytrzyma®osci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi. Na jedne palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostki brukowej, tak aby masa palety z kostkami wynosita 1200-1700. Pozadane jest, aby palety do odbiorcy byty
wysylane do odbiorcy srodkami transportowymi wyposazonymi w dzwig do za i wyladunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, Ogélna Specyfikacja
Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiazujacych aktoéw prawnych.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 Grubo$¢ podsypki powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ustawienie palisady i obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza i palisada betonowa nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni
obrzeza i kraweznika od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana krawe¢znika lub
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szeroko$ci 10 mm. Nalezy wypehnié¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng gtgbokos¢.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ro6znorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wezesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej. Kostk¢ uklada si¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu recznych lub mechanicznych szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej kostki, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zmie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana zaraz do uzytku.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonaé sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow, obrzezy i kostki betonowej przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiem okreslonymi w odpowiednich
normach.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:

6.3.1. W zakresie obrzezy i kraw¢znikow:

- ustawienie betonowego obrzeza — zgodnie z wymogami w punkcie 5.4 przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugoscei,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza lub kraweznika, ktore moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dlugosci,

- wypelnienie spoin — sprawdzenie co 10 m, ktére powinno wykazywac catkowite wypekienie spoiny na petna gleboko$é.

6.3.2. W zakresie ulozenia kostki brukowej

6.3.2.1. sprawdzenia wykonania nawierzchni

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.3.2.2. sprawdzenie cech geometrycznych

- sprawdzenie rownosci chodnika — nalezy przeprowadzi¢ tata 4-ro metrowa raz na 150-300 m2 powierzchni. Dopuszczalny przeswit pod
tatg nie moze przekracza¢ 1,0cm

- sprawdzenie profilu podtuznego —odchylenia od projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego — dokonaé nalezy szablonem z poziomnica co najmniej raz na kazde 150-300 m2 nawierzchni, nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej, jednostka obmiarowa robot
towarzyszacych:

- obrzeza betonowe, palisada — szt (sztuki), m (metr biezacy)

- fawy betonowe i zwirowe (pod krawezniki) — m3 (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p-kto 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. PN-B-06712 Beton zwykly.

4. PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe — wymagania i metody badan.

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
iobrzeza.

Opracowat
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