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Jabłonica  

Jednostka ewidencyjna: 261208_5 

Obręb: 0004 Jabłonica 

Działki nr: 45 

Zadanie nr 10 :  Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502  
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Jednostka ewidencyjna: 261208_4 

Obręb: 0013 Szydłów 
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(Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, Roboty budowlane 

w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w 

zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

Wyrównywanie terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej, Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego, Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej) 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   3 

 

I. ROZDZIAŁ I.    CZĘŚĆ OPISOWA ................................................................................................................ 5 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .............................................................................................. 5 

1.1. Plan orientacyjny ............................................................................................................................. 5 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia ........................................................................................................ 11 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej inwestycji ... 14 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem .................................................................... 15 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I SKALĘ ROBÓT. ................................................. 17 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ................................................................................... 18 

3.1. Odwodnienie ................................................................................................................................. 19 

3.2. Elementy wyposażenia .................................................................................................................. 19 
3.2.1.1. Ciąg pieszo - jezdny: ....................................................................................................................... 19 
3.2.1.2. Pobocza utwardzone ...................................................................................................................... 20 
3.2.1.3. Rowy przydrożne ............................................................................................................................ 20 
3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe ... 20 
3.2.1.5. Bariery ochronne ............................................................................................................................ 20 
3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne ............................................................................................................ 20 
3.2.1.7. Skrzyżowania .................................................................................................................................. 20 
3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdów ...................................................................................................... 20 
3.2.1.9. Przepusty drogowe ........................................................................................................................ 21 
3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: ................................................................................. 21 
3.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie .............................................................. 21 
3.2.1.12. Ekrany akustyczne .......................................................................................................................... 21 
3.2.1.13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ................................................................................................. 21 
3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z drogą. 22 
3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych ............................... 22 
3.2.1.16. Sieci wodociągowe ......................................................................................................................... 22 
3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna ...................................................................................................................... 22 
3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne .............................................................................................................. 22 
3.2.1.19. Kanał technologiczny ...................................................................................................................... 23 

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ................................................................. 23 

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI ............................................................................................ 23 

6. ROBOTY BUDOWLANE ................................................................................................................................... 26 

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ........................................................................................... 28 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych ................................................ 28 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne ................................................................................................................. 29 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ....................................................................... 30 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY 

WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW ........................................................................................................... 30 

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ............................................................... 32 

9.1. Konstrukcja nawierzchni ................................................................................................................ 32 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa ................ 33 

10. ROBOTY ZIEMNE .......................................................................................................................................... 33 

10.1. Materiały do wykonania nasypów ................................................................................................ 33 

11. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY ................................................................................. 33 

11.1. Obiekty drogowe ........................................................................................................................... 33 

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PT............................................................................................................... 34 

12. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH .......................................................................... 35 

12.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych ..................................................... 35 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   4 

 

12.2. Stadium – projekt budowlany ....................................................................................................... 36 

12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych ................................................................................... 36 
12.3.1. Projekt budowlany (PB) ....................................................................................................................... 36 
12.3.2. Liczba egzemplarzy .............................................................................................................................. 37 
12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej ............................................................................................... 37 
12.3.4. Projekt techniczny (PT) ........................................................................................................................ 38 
12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych .............................................................................. 39 

13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................... 39 

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót ............................................................................................ 39 

13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów ................................................................... 39 

13.3. Roboty budowlane ........................................................................................................................ 40 
13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót ....................................................................................... 40 
13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót ................................................................................................. 40 
13.3.3. Odbiór robót ........................................................................................................................................ 41 

13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .......................................................................... 41 
13.3.3.2. Odbiór częściowy ........................................................................................................................... 41 
13.3.3.3. Odbiór końcowy robót ................................................................................................................... 41 
13.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny ................................................................................................................... 43 

 13.3.4              Rozliczenie zadania, płatności i termin wykonania………………………………………………………………………….52 

13.3.5. Termin realizacji zadania: .................................................................................................................... 43 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU ................................................................................................................... 44 

14. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .................. 44 

 

 
  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   5 

 

 
I. ROZDZIAŁ I.    CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny  

 

 

Zadanie nr 6 Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 286/3 w miejscowości Rudki 
(w całości), ok. 386 m 
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Zadanie nr 7 Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 522 w miejscowości Rudki (w 
całości), ok. 345 m 
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Zadanie nr 8 Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 480 w miejscowości Wola 
Żyzna (w całości), ok. 345 m 
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Zadanie nr 9 Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 45 w miejscowości Jabłonica 
(odcinek o długości ok. 480 m od drogi gminnej 390022). 
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Zadanie nr 10 Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502  
w miejscowości Szydłów (odcinek o długości ok. 510 m od drogi wojewódzkiej nr 756) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   10 

 

Zadanie nr 11 Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 189 w miejscowości Wolica 
(odcinek o długości ok. 560 m od drogi powiatowej Z 0038 T) 
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1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń 
na wykonanie robót budowlanych oraz realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy 
Szydłów” 

Planowana inwestycja składa się z sześciu zadań: 
1. Zadanie 6: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 286/3 w miejscowości 

Rudki (w całości), ok. 386 m. 
2. Zadanie 7: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 522 w miejscowości 

Rudki  
(w całości), ok. 345 m. 

3. Zadanie 8: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 480 w miejscowości 
Wola Żyzna (w całości), ok. 345 m. 

4. Zadanie 9: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 45 w miejscowości 
Jabłonica (odcinek o długości ok. 480 m od drogi gminnej 390022). 

5. Zadanie 10: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502  
w miejscowości Szydłów (odcinek o długości ok. 510 m od drogi wojewódzkiej nr 756). 

6. Zadanie 11: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 189 w miejscowości 
Wolica (odcinek o długości ok. 560 m od drogi powiatowej Z 0038 T). 

  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie 
staszowskim, na terenie Gminy Szydłów.  

Szacowana łączna długość projektowanych dróg wynosi 2626 m 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  
(PFU) wraz z uzyskaniem zezwolenia na rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (Zgłoszenie 
zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych lub pozwolenie na budowę) oraz wszystkich  innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania 
inwestycyjnego w tym wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu 
oraz wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 
robót. W zakres zamówienia wchodzi też wykonanie mapy do celów projektowych. Należy liczyć 
się z faktem, że do sporządzenia mapy do celów projektowych konieczne może być okazanie 
granic na gruncie. 

b) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu 
o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót  wraz ze świadczeniami nie 
będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie 
zabytków małej architektury. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

d) Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. 
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W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące elementy:   

 
1.  Zadanie 6: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 286/3 w miejscowości 
Rudki (w całości), ( szacowana długość 386 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 
- wykonanie koryta,  

- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm  

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

- wykonać połączenia drogi położonej na działce nr 286/3  z drogą wyższej kategorii zgodnie z warunkami 
pozyskanymi przez Wykonawcę od Zarządcy dróg wyższej kategorii. 
2.  Zadanie 7: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 522 w miejscowości 
Rudki  
(w całości), ( szacowana długość 345 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m: 

- wykonanie koryta,  

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa, 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

 

3.  Zadanie 8: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 480 w miejscowości 
Wola Żyzna (w całości), ( szacowana długość 345 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 

- wykonanie koryta,  

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa, 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

- wykonać połączenia drogi położonej na działce nr 480  z drogą wyższej kategorii zgodnie z warunkami 
pozyskanymi przez Wykonawcę od Zarządcy dróg wyższej kategorii. 

 
4.  Zadanie 9: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 45 w miejscowości 
Jabłonica ( szacowana długość 480 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 
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- wykonanie koryta,  

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 

- wykonanie nawierzchni  i zjazdów z kruszywa 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

- wykonać połączenia drogi położonej na działce nr 45  z drogą wyższej kategorii zgodnie z warunkami 
pozyskanymi przez Wykonawcę od Zarządcy dróg wyższej kategorii. 

 

 
5. Zadanie 10: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502  
w miejscowości Szydłów ( szacowana długość 510 m, projektowana szerokość jezdni 4,0 do 4,5 m): 

działka 579 o szacowanej długości 145 m szerokość 4,5 m 
- wykonanie koryta,  

- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm  

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

- wykonać połączenia drogi położonej na działce nr 579  z drogą wyższej kategorii zgodnie z warunkami 
pozyskanymi przez Wykonawcę od Zarządcy dróg wyższej kategorii. 

 
działka 2502 o szacowanej długości 365 m szerokość 4m: 
 - wykonanie koryta,  

- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm, 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm  

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
 
6.  Zadanie 11: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 189 w miejscowości 
Wolica ( szacowana długość 560 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 
- wykonanie koryta,  

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
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- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa 

- przewidzieć a następnie usunąć kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

- wykonać połączenia drogi położonej na działce nr 189  z drogą wyższej kategorii zgodnie z warunkami 
pozyskanymi przez Wykonawcę od Zarządcy dróg wyższej kategorii. 

Dopuszcza się zawężenie jezdni  do 3 m z uwagi na dostępność terenu jednakże droga musi spełniać 
warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z późn. zm.) 

 

 

Rozwiązania dotyczące doboru konstrukcji przyjęto przy założeniu, że są one posadowione na 
gruncie o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany 
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 
minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 
eksploatacji danego elementu. 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 
inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

‒ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

‒ wynikami badań i pomiarów własnych, 

‒ wynikami opracowań własnych, 

‒ zapisami niniejszego PFU, 

‒ ogólnodostępnymi materiałami, danymi z ośrodków geodezyjnych. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 
orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i technicznego mogą ulec 
zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 
realizacji. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 
w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem postanowień 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany 
wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  
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Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 
orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, 
w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, 
w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 
budowlanych.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą 
być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym 
brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie 
po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich 
aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas 
związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 
zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia 
mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 
atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą 
realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 
zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych 
na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W przypadku 
nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu 
drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i  pieszego  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanych dróg 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców  

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 

W stanie istniejącym drogi objęte zadaniem posiadają w  większości nawierzchnie tłuczniowe i gruntowe 
o różnym stopniu destrukcji. Szczegółowo charakterystyka poszczególnych odcinków przedstawia się 
następująco: 
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1. Zadanie 6: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 286/3 w miejscowości Rudki 
(w całości), ( szacowana długość 386 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 

- szerokość pasa drogowego według ewidencji gruntów 6,9 do 7,2 m, 

- nawierzchnia jezdni tłuczniowa, 
2. Zadanie 7: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 522 w miejscowości Rudki  
(w całości), ( szacowana długość 345 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m: 

- szerokość pasa drogowego według ewidencji gruntów 7,0 do 9,8 m, 

- nawierzchnia jezdni tłuczniowa, 

3. Zadanie 8: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 480 w miejscowości Wola 
Żyzna (w całości), ( szacowana długość 345 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 

- szerokość pasa drogowego według ewidencji gruntów 6,5 do 8,8 m, 

- nawierzchnia jezdni tłuczniowa, 

- przepust pod koroną drogi w środku odcinka oraz na połączeniu z drogą wyższej kategorii, 

 
4. Zadanie 9: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 45 w miejscowości 
Jabłonica ( szacowana długość 480 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 

- szerokość pasa drogowego 4,8 do 5,5 m, 

- nawierzchnia jezdni tłuczniowa, 
 
 
5. Zadanie 10:  Droga wewnętrzna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 579 i 2502  
w miejscowości Szydłów ( szacowana długość 510 m, projektowana szerokość jezdni  4,0 m działka 579) 
4,5 m ( działka 2502)): 

- szerokość pasa drogowego według ewidencji gruntów 6,5 do 8 m, 

- nawierzchnia jezdni trelinka ( działka 579) oraz tłuczniowa ( działka 2502), 
 
6. Zadanie 11:   Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 189 w miejscowości Wolica 
( szacowana długość 560 m, projektowana szerokość jezdni 3,5 m): 

- szerokość pasa drogowego według ewidencji gruntów 3,6 do 8 m, 

- nawierzchnia jezdni tłuczniowa, 
 

 

W projektowanym pasie dróg wewnętrznych, jak również na terenie przyległym występuje infrastruktura 
niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych, 

- sieci teletechnicznych, 
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- sieci wodociągowej, 

- sieci kanalizacyjnej. 

Należy liczyć się z faktem, iż ww. sieci mogą wymagać przebudowy na podstawie warunków 
uzyskanych od gestorów tych sieci na koszt Wykonawcy. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i skalę robót. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) – w zakresie połączeń z drogami 
publicznymi oraz warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z 
późn. zm.)  w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych. 

Zadanie 6 

- Długość odcinka: 386,00 m  

- klasa drogi: wewnętrzna 

- szerokość jezdni: 3,50  m  

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna 

- szerokość poboczy utwardzonych: 2x0,50  m 

- kategoria ruchu – KR1 

- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h (obszar zabudowany) 

Zadanie 7 

- Długość odcinka: 345,00 m  

- klasa drogi: wewnętrzna 

- szerokość jezdni: 3,50  m  

- nawierzchnia jezdni: tłuczniowa 

- kategoria ruchu – KR1 

- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h (obszar zabudowany) 

Zadanie 9 

- Długość odcinka: 345,00 m  

- klasa drogi: wewnętrzna 

- szerokość jezdni: 3,50  m  

- nawierzchnia jezdni: tłuczniowa 

- kategoria ruchu – KR1 
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- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h (obszar zabudowany) 

Zadanie 10: 

- Długość odcinka: 510,00 m  

- klasa drogi: wewnętrzna 

- szerokość jezdni: 4 m ( działka 579 o długości szacunkowej 145 mb) - 4,50  m (  działka 2502 o 
długości szacunkowej 365 mb) 

- nawierzchnia jezdni: bitumiczna 

- szerokość poboczy utwardzonych: 2x0,50  m 

- kategoria ruchu – KR1 

- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h (obszar zabudowany) 

Zadanie 11 

- Długość odcinka: 345,00 m  

- klasa drogi: wewnętrzna 

- szerokość jezdni: 3,50  m  

- nawierzchnia jezdni: tłuczniowa 

- kategoria ruchu – KR1 

- prędkość projektowa – Vp - 30 km/h (obszar zabudowany) 

 

 

3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w zakresie robót :  

− konstrukcja jezdni dla zadania 6 : 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadania 7: 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadania 8: 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   19 

 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadania 9: 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

− konstrukcja jezdni dla zadania 10: 
działka 579 dł. 145 mb ( szerokość 4,5 m) 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

działka 2502 dł. 365 mb ( szerokość 4m) 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadań 11, : 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

 

 

3.1. Odwodnienie 

Założono odwodnienie powierzchniowe jezdni. Przewidzieć natomiast należy remont istniejących 
przepustów oraz odmulenie rowów znajdujących się w pasie przebudowywanych odcinków dróg 

3.2. Elementy wyposażenia 

Elementami wyposażenia dróg wewnętrznych są: 

3.2.1.1. Jezdnia: 

W związku z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Szydłów przewiduje się budowę jezdni o 
szerokości od 3,5 do 4,5 m szerokości.  Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% na odcinkach prostych. 
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3.2.1.2. Pobocza utwardzone   

Wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej wykonać należy  obustronne 
pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m.  

3.2.1.3. Rowy przydrożne 

W ramach realizowanych zadań należy utrzymać istniejący system odwodnienia. 

3.2.1.4. Ścieki trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe 

Na realizowanych zadaniach nie przewiduje się wykonania ścieków. 

3.2.1.5. Bariery ochronne 

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy zaprojektować bariery 
ochronne. Należy przewidzieć dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z kruszywa) dla 
wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie z RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 .poz.124 z późniejszymi zmianami) Rozdział 
4.  

3.2.1.6. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 
przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.7. Skrzyżowania  

W ramach realizowanych zadań należy wykonać połączenia realizowanych dróg z drogami wyższej 
kategorii. Uzyskanie warunków technicznych na przebudowę skrzyżowań bądź zjazdów 
publicznych jest obowiązkiem Wykonawcy 

3.2.1.8. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na przebudowywanym odcinku dróg wewnętrznych przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych.  

Należy przyjąć następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 

- szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

- nawierzchnia twarda na całej szerokości zjazdu do granicy pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub wyłukowaniem Rmin= 
3m - zjazd przez ciąg pieszo - jezdny, 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku istniejącego 
zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do obowiązków 
Wykonawcy należy przebudowa wszystkich zjazdów zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów 
należy uzgodnić z Zamawiającym.  
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3.2.1.9. Przepusty drogowe 

Projektant przeanalizuje zasadność istniejącej lokalizacji przepustów pod drogą, nie wyklucza się 
wykonania nowych przepustów lub przesunięcia istniejących, stosownie do konfiguracji terenu i 
zagospodarowania sąsiadujących działek. Na powyższe należy dokonać wszelkich uzgodnień ze 
stronami objętymi prawem do roszczeń terenu. Dla wszystkich przepustów pod drogą, oraz projektowaną 
przebudową rowów ziemnych pod zjazdami, należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne – jeżeli zajdzie 
taka konieczność.  

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Na budowanych rowach pod istniejącymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach 
występowania dróg bocznych, kolidujących studni gospodarczych przewidziano zabudowę rowów rurami 
betonowymi o średnicy wewnętrznej min 400 mm na ławie z kruszywa łamanego gr. min 15 cm. Murki 
czołowe przepustów muszą spełniać warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3.2.1.11. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom należy wykonać  projekty stałej 
organizacji ruchu dla poszczególnych zadań, następnie zatwierdzoną organizację wdrożyć na 
realizowanych odcinkach 

3.2.1.12. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) zabezpieczających 
przed nadmiernym hałasem.   

3.2.1.13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 
poz. 2181) . 

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie 
znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 
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- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
elementy: 

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania 
przepustów oraz tam gdzie jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z 
drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność remontu lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń 
kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

3.2.1.15. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych będące odbiornikami wód 
opadowych lub roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. 
Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla.  

3.2.1.16. Sieci wodociągowe 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi jeżeli będzie wymagane należy 
umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.17. Kanalizacja sanitarna 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą lub drogami bocznymi jeżeli będzie wymagane należy 
umieścić w rurach osłonowych. 

3.2.1.18. Sieci elektroenergetyczne 

W zakresie projektowanego pasa drogowego zlokalizowane zostały kolizje z sieciami uzbrojenia terenu 
na podstawie map geodezyjnych oraz wizji w terenie. 

Jeżeli będzie wymagane należy przewidzieć montaż rur osłonowych. 

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów energetycznych PGE 
Dystrybucja S.A. 
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3.2.1.19. Kanał technologiczny 

 Realizowane zadania są drogami wewnętrznymi. Nie podlegają  Dz.U.2021.0.1376 t.j. - Ustawie 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Nie ma zatem konieczności budowy kanału 
technologicznego. 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 
zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 
decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 
Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania niezbędne do 
uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na 
budowę a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

5. Dokumentacja techniczna przebudowy drogi  

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

− Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 
powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

− Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 
uzyskanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na 
budowę oraz realizację robót. 

− Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

− Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

− Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

− Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 
inżynierów budownictwa. 
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− Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

− Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 
terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 
szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 
oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 
szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 
Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 
etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

− Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 
opracowującej, 

− Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, *ath,  
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych 
opracowań zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

− W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie 
dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w 
zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności wymaga 
się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 

− Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do: 
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 opiniowania zgodności projektów technicznych, technologicznych i zamiennych w zakresie 
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

− Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji 
prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem 
i niniejszym PFU, 

− Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego 
będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 
(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

− Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

− Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań 
projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

− Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 
i ilościowych w następującym zakresie: 

 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby 
i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań 
projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

− innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań 
projektowych, 

− innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

− stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 
działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
uwzględnienia następujących wymagań: 

− Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 
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− Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 
podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujących 
się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 
uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 
pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego 
oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa 
wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie 
rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków 
włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, lub 
odcinków dróg wskazał konieczne objazdy. 

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania nie mogą wskazywać tylko na jednego konkretnego 
producenta/dostawcę i nie mogą ograniczać konkurencji. W przypadku konieczności posłużenia się nazwami 
producentów i konkretnych wyrobów należy stosować dopisek lub równoważne, a także obligatoryjnie określić 
kryteria oceny równoważności 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 
Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie 
realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

6. Roboty budowlane  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 
zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych 
decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

− prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

− zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  

− oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
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− ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

− dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 
organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

− organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

− utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości 
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

− instalacja tablic informacyjnych budowy, 

− przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej, 

− używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

− opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych, 

− zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji 
inwestycji,  

− ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych, 

− minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

− stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym 
zakresie, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 
Planem BIOZ, 

− sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 
ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru 
saperskiego, 

− znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 
wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, wytycznych 
(w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami, 
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− przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

− odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

− oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 
i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy 
robót,  

− zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

− Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 
rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej 
nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym 
niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca zaprojektuje, przebuduje i odda w stanie wolnym od wad i usterek przebudowanych  
odcinków dróg wewnętrznych na terenie Gminy Szydłów na podstawie dokumentacji projektowych 
opracowywanych przez siebie i zatwierdzonych przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 
obowiązującym prawem. Dokumentacje projektowe zostaną przygotowane na podstawie niniejszego 
PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowane drogi odpowiadać będą 
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 
określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− usuwania wody opadowej i odpadów, 

− możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

− warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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− ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

− ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

− odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

− poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

− warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. W razie 
potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji 
placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem 
drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio 
zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada 
minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu 
budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt 
i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed 
wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

− skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

− podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− polepszenie warunków ruchu, 

− zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

− podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

− uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 
pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

− zwiększenie przepustowości, 

− poprawa komfortu jazdy, 

− zmniejszenie czasu przejazdu. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   30 

 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 
obowiązują następujące wymagania: 

− Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

− W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 
wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

− W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 
uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 
robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 
ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 
zastrzeżeń, itp.), 

− W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować się 
wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne 
na dzień opracowania STWiORB, 

− Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego 
z projektu technicznego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 
materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane 
na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, 
przepisów i wytycznych, 

− W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na 
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych 
i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 

8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

Do obowiązków Wykonawcy realizującego przebudowy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie 
należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

− pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających 
z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, 
archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

− sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PT, 

− sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu 
i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności 
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komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

− uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci 
zewnętrznych (jeżeli wymagane), 

− sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej umożliwiającej realizację obiektów 
budowlanych, 

− sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do 
układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 
terenie inwestycji, 

− sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, gospodarką 
odpadami, 

− sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu, 

− sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

− każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość 
pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 

− techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego 
oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa 
wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie 
rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków 
włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

− Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy, 

− Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 
oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 
niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 
uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 

− Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

 Parków narodowych, 

 Organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), 

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, symboli 
religijnych, kaplic i figur.   
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9. Szczegółowe wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe 

9.1. Konstrukcja nawierzchni  

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Konstrukcję należy przyjąć: 

− konstrukcja jezdni dla zadania 6 : 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadania 7: 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadania 8: 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- konstrukcja jezdni dla zadania 9: 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

− konstrukcja jezdni dla zadania 10: 
działka 579 dł. 145 mb ( szerokość 4,5 m) 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

działka 2502 dł. 365 mb ( szerokość 4m) 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 
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- konstrukcja jezdni dla zadań 11, : 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa gr. 15 cm, 

- podłoże o klasie nośności G1. Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie klasy nośności 
podłoża, a w razie konieczności, w ramach ceny kontraktowej doprowadzić do klasy G1. 

- . 

 

Wymagania funkcjonalne 

a) Jezdnia po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną, a 
nawierzchnia funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

b) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej nawierzchni 
przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa  

- Zjazdy indywidualne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni twardej, 

10. Roboty ziemne 

10.1. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998 z zastrzeżeniami: 

- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 1,2 m od 
powierzchni robót ziemnych; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniżej 1,2m, 

- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 

- wskaźnik nośności CBR ≥ 20%. 

11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

11.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, 
pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego 
zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 
zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 
ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 
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- Plany warstwicowe skrzyżowań (jeżeli wymagane). 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w którym 
są one zamieszczane. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac 
terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, projektów czasowej 
organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 
lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety, 
przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed 
zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich 
poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11.2. Mapy dla potrzeb PB i PT 

Projekt budowlany i projektu techniczny powinny być sporządzone na mapie do celów projektowych 
uzyskanej  z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie 
oraz zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powołanych w części informacyjnej PFU.  

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 
niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych lub pozwolenia 
na budowę, 
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- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za wystarczający 
do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania niezbędnych 
decyzji. 

12. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

12.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, 
które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca 
przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia 
się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i ich 
uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania 
dokumentów niezbędnych do uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub 
pozwolenia na budowę. W szczególności Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU 
rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 

- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych,  

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji  środowiskowej, 
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- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja wielobranżowych 
rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, wraz z 
komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził do rozwiązań 
załączonych do PFU. 

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac 
projektowych. 

12.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 
budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 
sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac 
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia do 
projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą mieć wpływ 
na sytuacyjno – wysokościowe kształtowanie projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności 
w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizację ruchu 
na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).  

. 

12.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 

12.3.1. Projekt budowlany (PB) i projekt techniczny ( PT) 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 
budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu Wykonawca 
sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane.  

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu tych prac 
obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
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Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 

- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Projekt BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), 

4. Projekt zieleni (wycinki / nasadzeń drzew i krzewów), 

5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych. 

12.3.2. Liczba egzemplarzy  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- materiały do uzyskania zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych lub pozwolenia na budowę 
– 1 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i 
uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- projekt techniczny – 2 egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys inwestorski – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 1 egz. 

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet 
uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, 
decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem 
dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 
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elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf 

opisy – format .doc i .pdf 

tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

dokumentacja geodezyjna wraz ze wpółrzędnymi punktów granicznych  -format .dwg, .pdf, .txt, .doc   

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 
opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót 
budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 

projekt techniczny – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format pdf;  

dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg, .pdf, .txt, .doc   

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format . .ath, doc, xls, pdf  ; 

kosztorys inwestorski - .ath, doc, xls, pdf 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

12.3.4. Projekt techniczny (PT) 

Projekty techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja projektowa 
techniczna powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi 
z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu technicznego jest dokumentacja projektowa 
budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, 
które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt techniczny powinien 
zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego 
procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład projektu technicznego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami 
i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 
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2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

1. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), 

3. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich 
branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową techniczną wraz ze wszystkimi opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych i harmonogram prac budowlanych zgodnie 
z zapisami Umowy. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

− zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

− warunków umowy, 

− możliwości Wykonawcy, 

− wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

13. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie 
trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót.  

13.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się po 
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z istniejącej infrastruktury 
technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów 
ponosi Wykonawca. 
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13.3. Roboty budowlane 

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze zgłoszeniem o zamiarze prowadzenia robót budowlanych oraz 
zatwierdzoną dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową techniczną, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 
technicznym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę 
techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest 
również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych 
oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej 
do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i których 
nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było 
przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej. 

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), programem 
zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem 
systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
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elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 
własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy a 
powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

13.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Szczegółowe warunki każdego z etapów odbioru określi Umowa pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

13.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

13.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

13.3.3.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Na czas zgłoszenia inwestycji do odbioru końcowego teren budowy zostanie uporządkowany, a wszelkie 
odpady zostaną zutylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, co 
Wykonawca potwierdzi stosownymi dokumentami w operacie powykonawczym. 

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 
odbioru ostatecznego jest podpisanie przez Komisję protokołu odbioru końcowego robót.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące 
w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana 
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej 
czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 
egzemplarzu w formacie *.pdf. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

Odbiór końcowy robót będzie dokonany zgodnie z postanowieniami Umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia.   

13.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany zgodnie z postanowieniami Umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

13.3.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Płatności dokonywane będą na podstawie faktury Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z 
postanowieniami Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

13.3.5. .Termin realizacji zadania: 

Zamówienie należy wykonać w terminach:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny) wraz z uzyskaniem 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – wg. postanowień 
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

b) Wykonanie robót budowlanych  – wg. postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia  

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego – do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac.   
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

 

14. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 151, poz. 987 z późn. zm.).  

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463), 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).  

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).  

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   45 

 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126) 

14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z późn. 
zm.) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2007r. Nr 86 poz. 579) 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg 
wodnych (Dz.U.2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z 
późn. zm.).  

19. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 
dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2449).  

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).  

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033).  

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z 
późn. zm.).  

23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z 
późn. zm.).  

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).  

25. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. 
zm.). 

26. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 
z późn. zm.). 

27. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.).  

28. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 
z późn. zm.).  

29. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 
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30. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 741 z późn. zm.).  

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). 

32. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).  

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).  

34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. 
zm.).  

35. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).  

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z późn. zm.).  

37. Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 
wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i 
obiektów inżynierskich (Dz. Urz. MIiB z 2017 r. poz. 3).  

38. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) – zmiana m.in. ustawy o 

drogach publicznych wprowadzająca obowiązek budowy kanały technologicznego 

39. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2015.680) 

40. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

41.  „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1”, 
GDDP 1995, 

42. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

43. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

44. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I Skrzyżowania zwykłei 
skanalizowane”, GDDP 2001, 

45. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982. 

46. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

47. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002, 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów CZĘŚĆ II 

 

   47 

 

48. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

49. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

50. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 
2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych 
(…) 

51. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

52. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 

53. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

54. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

55. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

56. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

57. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.  

58. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

59. Id-1 Warunki techniczne utrzymania  nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

60. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

61. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

62. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

63. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

64. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

65. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

66. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

67. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

68. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

69. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

70. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

71. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

72. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

73. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na 
środowisko 

74. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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75. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

76. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

77. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania techniczne 
COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

78. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

79. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r  

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 
przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga 
aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.  

 

 

 


